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CAPITOLO |
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: RIFACIMENTO RETE FOGNARIA IN VIA VENEZIA secondo le
indicazioni e le modalita riportate nel progetto definitivo/esecutivo.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi nonché agli elaborati
specialistici dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 — Ammontare dell’appalto
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come da seguente tabella:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b)
Importo delle opere | Oneri per la| TOTALE
soggetto a ribasso sicurezza non | OPERE
soggetti a ribasso
| | A CORPO €115,051.64 € 3,462.60 €118,514.24

L’'importo contrattuale corrisponde all'importo totale dei lavori di cui alla colonna a) della tabella
indicata al comma 1 , al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall’'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto totale degli oneri per la sicurezza
indicato alla colonna b) della tabella di cui al comma 1, non soggetto ad alcun ribasso, ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 n.163, del
D.P.R. 222 del 2003 e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Art. 3 — Modalita di stipula del contratto

Il presente appalto & dato a: “CORPQO” ai sensi degli articoli 43 e 119 del DP.R. 207/10 e s.m.i.
(legge n. 98/2013) e del D.Lvo n. 50/2016

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 118,514.24

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni:

a) Per lavori a CORPO Euro 118,514.24
Totale dei Lavori Euro 118,514.24
di cui per oneri della sicurezza Euro  33,462.60

L’aggiudicazione in sede di gara avverra, ai sensi dell’art. D.Igs 50/16 e s.m.i., con il criterio del
prezzo piu basso.



L’'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.Igs
50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 50/2016, e che siano estranee ai lavori gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di
cui all'articolo 3, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 3, colonna b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi (per la parte a corpo)
e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a
corpo e relative agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi del Codice Contratti di cui al D.Lgs 163/2006;

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli artt. 61 e 107 del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 e del decreto legislativo 19 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere «OG6» e nelle categorie scorporabili, ai sensi dell’art. 108 D.P.R.
207/2010.

Ai sensi del D.Lgs n° 50/2016, e degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/10, le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella
tabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti
di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e
del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107, comma 4, del regolamento,
devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di
qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante in possesso dei requisiti necessari qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea
di tipo verticale. Tali strutture, impianti e opere speciali non possono essere subappaltati.
| lavori appartenenti a categorie generali (serie «OG») e a categorie specializzate (serie «OS»)
dell’'allegato «A» al d.P.R. 207/10, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A»
prescriva la «qualificazione obbligatoria», di importo superiore a Euro 150.000, devono essere
realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria;
in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano
stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso I'esecutore (sia esso impresa
mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora
l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora [l'appaltatore sia
un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette
categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili,
pena la non ammissione alla gara stessa.

| seguenti lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui alla legge n. 37 del 2008, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei



predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora
l'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

Fatto salvo quanto specificato al precedente comma 5, i lavori appartenenti a categorie generali o
specializzate dell’allegato «A» al d.P.R. n. 207/10, diverse da quella prevalente, di importo non
superiore Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a scelta dello
stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero
realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta; in quest'ultimo caso I'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all'allegato "A" dello
stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e

scorporabili):

Categoria

Importi in euro

Lavori

Sicurezza del
PSC

Totale

Incidenza
su Totale

OG3

OG6

LAVORI A CORPO

ONERI PER LA SICUREZZA

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALLI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE
E DI EVACUAZIONE

Sommano a Corpo

37,214.76

96,611.16

3,747.83

3,747.83

37,214.76

96,611.16

2.72%

27.05%

70.22%

133,825.92

3,747.83

137,573.75

100,00%

Totale APPALTO

133,825.92

3,747.83

137,573.75

Art. 5 -

Descrizione dei lavori

I lavori che formano I'oggetto del presente appalto possono riassumersi in due categorie principali:
“rete acque nere” e “rete acque bianche”.
Le opere riguardanti la categoria “rete acque nere” racchiudono ulteriori categorie atte ad
identificare i singoli interventi e riguardano :

RETE ACQUE NERE :
Sostituzione rete acque nere mediante taglio sedime stradale;

scavo a sezione obbligata;

fornitura e posa di tubazioni circolari in c.a. DN 500 — DN 600;
realizzazione di pozzetti di ispezione diametro interno 100;

rifacimento allacci;

riempimento degli scavi e successivi ripristini stradali con tout-venant e binder;




RETE ACQUE BIANCHE :
- realizzazione rete acque bianche mediante taglio sedime stradale;
- taglio sedime stradale;
- scavo a sezione obbligata;
- fornitura e posa di tubi circolari in c.a. DN 500;
- realizzazione di pozzetti di ispezione dimensioni interne 100x100;
- rifacimento allacci;
- riempimento degli scavi e successivi ripristini stradali con tout-venant e binder;

In entrambe le categorie di lavorazioni sono state incluse le opere necessarie per garantire una
adeguata messa in sicurezza dell’area cantiere e delle singole fasi (oneri sicurezza diretti).

Art. 6 - Documenti facenti parte del Capitolato speciale, interpretazione delle clausole
contrattuali e delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.
Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti documenti
allegati al progetto esecutivo:
- le norme tecniche riportate nella Parte seconda “Prescrizioni

generali circa I'esecuzione dei lavori” del presente Capitolato

speciale;
- I'elenco dei lavori in appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari.
In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme speciali 0 quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.
Ogni rinvio fatto dal presente Capitolato ad altre norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici
va inteso esclusivamente ed unicamente nei confronti delle singole disposizioni espressamente
citate.
Tutti i valori monetari devono intendersi al netto del’'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7 - Documenti facenti parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
= il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, adottato con decreto Min. LL.PP. n° 145
del 19.04.2000 s.m.i.;
= il presente Capitolato speciale;
= gli elaborati grafici;
= |e polizze di garanzia.
= | piani di sicurezza di cui al D Lgs 81/2008 s.m.i.



Art. 8 - Precisazioni riguardanti I'appalto

Con la sottoscrizione del contratto, I'Appaltatore accetta I'esecuzione del lavoro ed implicitamente
dichiara la propria disponibilita a dare pronta esecuzione alle opere oggetto di appalto
dichiarandosi Impresa idonea allo scopo, che destina allesecuzione stessa i propri mezzi, la
propria organizzazione e l'opera dei propri dipendenti; parimenti, con I'assunzione dell’appalto,
I’Appaltatore dichiara implicitamente di disporre di tutte le iscrizioni, autorizzazioni, licenze e di
tutto quant’altro disposto per legge o regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali per
compiere le opere ed effettuare le forniture e le prestazioni oggetto di appalto, sia per quanto
riguarda la quantita che per quanto riguarda i modi e le localita di esecuzione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale inoltre a
dichiarazione di perfetta conoscenza e completa accettazione sia di tutte le norme che regolano il
presente appalto sia del progetto esecutivo, per quanto attiene all’applicazione ed attuazione delle
norme in termini di esatto adempimento e per lattestata completezza di informazione degli
elaborati progettuali.

Con la sottoscrizione del contratto, I'’Appaltatore dichiara implicitamente di avere controllato, prima
della formulazione dell'offerta, la lista dei lavori e dei prezzi unitari contenute negli elaborati
“Elenco dei lavori in appalto” ed “Elenco dei prezzi” e la corrispondenza delle singole voci di lavoro
nei confronti di quanto indicato sugli atti progettuali e di avere, in esito a tale verifica ed in sede di
formulazione dellofferta, provveduto ad integrare o ridurre le quantita da lui valutate carenti o
eccessive e ad inserire le voci e relative quantita ritenute mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale di appalto nonché negli altri documenti che & previsto
facciano parte integrante del contratto, con cid dichiarando in via definitiva che il prezzo offerto &
stato ritenuto di sua convenienza in base a calcoli da lui eseguiti, a prescindere quindi dalle voci e
dalle quantita contenute sugli atti progettuali.

L’assunzione dell’appalto cui si riferisce il presente capitolato implica inoltre da parte
dell’Appaltatore la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere da
eseguire quali la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di eventuali strutture interrate, la
possibilita di utilizzare materiali presenti in loco, la distanza da eventuali cave, la presenza o meno,
in prossimita del cantiere, di acqua ed energia elettrica, I'esistenza di idonee discariche ove
recapitare i materiali di risulta e — piu in generale — la conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari che possono comunque influire sul giudizio di convenienza circa I'assunzione
dell'appalto, anche ed in particolar modo per cid che riguarda il ribasso offerto dall’Appaltatore
sullimporto complessivo dei lavori a base di appalto.

Art. 9 - Stipulazione ed esecutorieta del contratto

L’Ente committente invitera I'Appaltatore aggiudicatario a presentarsi alla firma del regolare
contratto, previa presentazione della documentazione che gli verra richiesta.

L’eventuale fallimento dell’Appaltatore determina lo scioglimento del contratto, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi da parte del’Ente committente
ai sensi del Digs 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante e domicilio dell’Appaltatore

L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare per iscritto al’Ente committente, prima dalla stipulazione
del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all’indirizzo
di posta elettronica degli uffici dove I'Ente medesimo ed il Direttore dei lavori in ogni tempo
possono indirizzare ordini e notificare atti.

L’Appaltatore ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo
del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve



essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti
all’Aggiudicatario ed inerenti 'esecuzione del contratto.

Art. 11 — Osservanza di leggi e regolamenti - Norme generali sui materiali, i componenti, i
sistemi e I'esecuzione dei lavori

L’Appaltatore & tenuto alla scrupolosa osservanza dei disposti del presente Capitolato speciale di
appalto, nonché di tutte le leggi e regolamenti vigenti e, in particolare, delle seguenti norme e
disposizioni che si intendono qui richiamate:

Codice civile — Libro IV — Titolo Ill — Capo VIl “Dell’appalto”.

Legge 20 marzo 1865 n°2248, all. F e s.m.i., per quanto applicabile

Decreto Legislativo 19.04.2016 n°50

Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP., adottato con Decreto Min.
LL.PP. n° 145 del 19.04.2000 s.m.i.

DPR 207/2010 s.m.i. per quanto applicabile

DLgs 81/2008 s.m.i.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati tecnici e grafici del progetto
esecutivo.

Art. 12 - Consegna e inizio termine dei lavori

La consegna dei lavori all'appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo
in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle
operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'impresa affidataria sottoscrivono il
relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d'urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I'igiene e
la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere
dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dellimporto delle opere, dei
servizi o delle forniture non eseguite.



La redazione del verbale di consegna € subordinata all'accertamento da parte del Responsabile
dei Lavori, degli obblighi di cui al d.l[gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale
accertamento, il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisira dal coordinatore per la sicurezza la
valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I'attestazione di
liberatoria rilasciata dalla competente autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di
bonifica bellica del sito interessato. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso
dei lavori comportera la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva integrazione del
piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di
bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e
s.m.i.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi
ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo,
per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto
disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 45 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di
selezione dellOEPV (Offerta Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante
per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale
dell’'offerta di ribasso presentata dall’'appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei
criteri di scelta del contraente.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, I'ultimazione
dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procedera subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

Nei casi, termini e modalita di cui all’art. 107 del D. Lgs 50/2016, I'esecuzione dei lavori potra
essere sospesa senza che per questo I'Appaltatore abbia titolo ad avanzare richieste di
risarcimento.
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La ripresa della decorrenza dei termini - in quanto parimenti sospesa - avverra contestualmente
all’ordine di ripresa dei lavori.

Per quanto concerne sospensioni e riprese dei lavori, valgono i disposti di cui all’art. 107 del D. Lgs
50/2016.

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate
dallEnte, sono concesse da quest'ultimo, sentita la Direzione lavori, purché le domande
pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini di ultimazione tenendo conto
del tempo previsto dall’art. 107 D. Lgs 50/2016.

La risposta in merito all'istanza di proroga €& resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'Appaltatore non potra mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o Imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
allEnte committente il ritardo imputabile a dette ditte, Imprese o fornitori, precisandone le ragioni
che dovranno in ogni caso essere accettate dal medesimo Ente committente.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della Direzione lavori e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al’Ente committente entro
il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione; qualora questo non si pronunci entro tre
giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dall’Ente
committente o sul quale si sia formata I'accettazione tacita.

Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del’Ente committente.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 (uno)
per mille dell'importo contrattuale (al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza).
L’'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il dieci per cento dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione l'articolo 17 del presente Capitolato in materia di risoluzione del
contratto.

In caso di ritardo imputabile all’Appaltatore, resta inoltre facolta dellEnte committente richiedere il
rimborso degli oneri sostenuti per le ulteriori spese di assistenza e di gestione del cantiere nonché,
a proprio insindacabile giudizio, procedere allincameramento della cauzione o di un importo
equivalente sulle somme a credito dell’Appaltatore.

L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Ente committente a cagione dei ritardi.

E ammessa la parziale o totale disapplicazione della penale quando I'Ente committente riconosca
che, in tutto o in parte, il ritardo non sia imputabile all’ Appaltatore.

Art. 15 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga della data di inizio dei lavori, della loro mancata regolare e
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che [|'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione lavori o concordati con questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi ed altre verifiche
assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i fornitori, subcontraenti, altri affidatari ed incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un
provvedimento definitivo o un decreto penale di condanna divenuta irrevocabile di cui al D. Lgs
50/2016, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,
nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, quando il Direttore dei lavori accerta
che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto
tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione
degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie contro deduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e
da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

Scaduto il termine assegnato il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del
Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante,
delibera la risoluzione del contratto

Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, nel
comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
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Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dal
regolamento. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato
di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato I'onere da porre a carico
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
Impresa i lavori, ove 'Ente committente non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110,
comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, nei casi di risoluzione del contratto di
appalto disposta dal’Ente committente, I'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri
gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dallo stesso Ente committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
Ente committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L’Ente
committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari,
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri
o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di
cui all'articolo 103, del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 19 — Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore dell’appalto verra calcolato
'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La
predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’'ultimazione
dei lavori I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato integralmente. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa
quota degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute di legge, raggiungano un importo
almeno pari al 40% dell'importo netto contrattuale.
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Al fine della determinazione dell'importo di cui sopra, dato che trattasi di opere appaltate a corpo,
la valutazione delle opere avverra proporzionalmente ai lavori eseguiti valutati con riferimento alle
percentuali d’'incidenza indicate nella tabella riportata all’art. 2 del presente Capitolato speciale.

Si rimanda a quanto specificato all’art. 24 che segue.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, sara redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
Ciascun certificato di pagamento emesso verra pagato dalla stazione appaltante entro 30 gg..

Non si fara luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento, e pertanto di alcun pagamento,
prima di aver verificato la regolarita dei pagamenti contributivi di INPS, INAIL e Cassa Edile
(D.U.R.C))

Non sono dovuti interessi per i 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione dellEnte committente per la liquidazione.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni di calendario per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede, su richiesta di quest’ultimo, alla redazione dello stato
di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di
cui al comma 1.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori &€ redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, secondo i disposti dell’art. 43 del presente Capitolato, a condizione che non
sussistano vizi e/o difformita di costruzione rilevati in sede di accertamento sommario ai sensi
dell’art. 43 medesimo. In caso di loro sussistenza, la redazione del conto avra luogo ad intervenuta
sanatoria delle difformita.

Con il conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque ne sia
'ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche per la regolare
esecuzione. Detto conto & sottoscritto dall'Appaltatore e dal’Ente committente, se nulla vi si
oppone, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del precedente comma; il pagamento della
rata di saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile e non esclude I'’Appaltatore dagli obblighi contemplati
dalle leggi vigenti.

La rata di saldo, nulla ostando ed unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, & pagata entro 90
giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di garanzia
fidejussoria come riportato al comma successivo.

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validita ed efficacia non inferiore a
24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; periodo corrispondente, per approssimazione, alla
sommatoria di quelli per avviamento sperimentale art. 43 del presente Capitolato, per
collaudazione provvisoria art. 44, e per quella definitiva. La garanzia pu0 essere prestata, a scelta
dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi
effetti giuridici della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento
della sottoscrizione del contratto. Essa avra importo pari a quello della rata medesima maggiorato
di interessi al tasso legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
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Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Ente committente prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Aggiornamento dei prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

L’Ente committente, nel rispetto delle condizioni di cui allart. 106, comma 13, del D. Lgs. n°
50/2016, potra autorizzare esclusivamente cessioni di credito parziali o totali con esclusione delle
somme eventualmente dovute dall’Appaltatore ai suoi dipendenti (circolare 17.04.58 n° 827
Ministero LL.PP.) o da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della
normativa in materia previdenziale contributiva e di sicurezza.

La cessione potra avvenire unicamente a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso allEnte committente prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei lavori.

Art. 24 - Valutazione dei lavori

Lavori a corpo

La contabilizzazione del lavoro & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione,
risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, le percentuali convenzionali relative
alle singole categorie di lavoro indicate all’art. 2 del presente Capitolato speciale, di ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte proporzionale al lavoro eseguito; la liquidazione degli oneri
per la sicurezza avverra in quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

L”Elenco dei prezzi unitari” e I”Elenco dei lavori in appalto” hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto
I'’Appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Il Direttore dei lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute e
'Appaltatore € invitato ad intervenire; qualora ['Appaltatore non si presti ad eseguire il
contraddittorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a
giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o
dalla cauzione.

Il Direttore dei lavori procedera alle misurazioni dei lavori ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle linee
guida.

| controlli e le verifiche eseguite dal’Ente committente o dal Direttore dei lavori nel corso
dell'appalto non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera,
di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro
e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in
capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’ Ente committente.

Ai sensi dellart. 2 del presente Capitolato il corrispettivo dell’importo dell’appalto & previsto
totalmente a corpo. Di conseguenza I'Appaltatore & tenuto ad eseguire per tipologie, dimensioni e
qualita le opere cosi come previste dal progetto esecutivo.
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Il Direttore dei lavori procedera all’annotazione dei lavori a corpo a norma dell’art. 184 del DPR
207/2010 s.m.i. ed in particolare procedera a valutazioni autonome dei lavori eseguiti per
controllare I'attendibilita attraverso il riscontro con il computo metrico estimativo.

In caso di eccesso la quantita da contabilizzare — se non ordinata dalla Direzione lavori — sara
quella prevista dal progetto, in caso di difetto — salvo la verifica ed accettazione della corretta
esecuzione da parte del Direttore dei lavori — verra contabilizzata la quantita effettivamente
eseguita.

Art. 25 — Garanzia provvisoria

A garanzia degli adempimenti precontrattuali, compresa la mancata sottoscrizione del contratto, &
richiesta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.n° 50/2016 , una cauzione provvisoria pari al 2 per cento
(un cinquantesimo) dell'importo fissato a base di gara per i lavori da appaltare, da prestare al
momento della presentazione dell’'offerta di gara mediante fideiussione bancaria o assicurativa e
con l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per la cauzione definitiva di cui al successivo
art. 26, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Essa deve avere validita per almeno 180 giorni
decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell’'offerta, prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta del’Ente committente.

Ai non aggiudicatari la cauzione & restituita entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione dei
lavori.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La polizza di cui sopra dovra obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al D.M. 12
marzo 2004, n° 123.

Art. 26 - Cauzione definitiva

A copertura delle obbligazioni dedotte in contratto o direttamente disposte dalla legge come nel
caso della responsabilita solidale nei confronti dei contributi non assolti dall’Appaltatore verso gli
enti previdenziali e mutualistici, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata come previsto all’art. 103 del D.Lgs.n®
50/2016.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell'importo garantito, &€ svincolato all’emissione del certificato di
regolare esecuzione, qualora non sussistano pendenze a carico dell’Appaltatore.

L'importo della garanzia fideiussoria & ridotto al 50 per cento per I'Appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui all’art. 25.

La cauzione dovra obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al D.M. 12 marzo
2004, n. 123.
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La cauzione definitiva deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da
istituto autorizzato, deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale, la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente
committente ed inoltre essere reintegrata in caso di utilizzo. Deve altresi permanere fino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 0 comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione lavori risultante dal relativo certificato; essa deve essere prodotta in originale all’Ente
committente prima della formale sottoscrizione del contratto e da questo accettata. La sua
mancata costituzione in tempo utile determina la revoca dell’aggiudicazione e I'incameramento
della cauzione provvisoria da parte dellEnte committente.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dellEnte senza necessita di
dichiarazione giudiziale.

Approvato il certificato di collaudo provvisorio o decorso il precitato termine dei dodici mesi, la
garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
originario.

Art. 27 - Garanzie in caso di raggruppamento di Imprese

Nel caso di raggruppamento di Imprese, le garanzie — siano esse fideiussorie od assicurative —
sono prestate su mandato irrevocabile dall'lmpresa capogruppo in nome e per conto di tutte le
mandanti. Cid con responsabilita solidale in caso di raggruppamento orizzontale, mentre tale
responsabilita sara “pro quota” in presenza di raggruppamento verticale.

In caso di raggruppamento di Imprese vale quanto segue:

Raggruppamento orizzontale:

se tutte le Imprese raggruppate sono in possesso della certificazione di qualita, al raggruppamento
va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune delle Imprese sono in possesso della certificazione di qualita, il raggruppamento
non pud godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Raggruppamento verticale:

se tutte le Imprese raggruppate sono in possesso della certificazione di qualita, al raggruppamento
va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

se solo alcune Imprese sono in possesso della certificazione di qualita, esse potranno godere del
beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte loro riferibile.

Art. 28 - Assicurazione a carico dell’Appaltatore per danni di esecuzione e responsabilita
civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 I'Appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa con adeguato massimale (cfr.
comma successivo) che tenga indenne I'Ente committente da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dallo stesso Ente committente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa
deve essere prodotta in originale allEnte committente prima dell’inizio dei lavori e da questo
accettata.
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L’assicurazione contro i rischi di esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non
inferiore all'importo di contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi & pari al 5 % della somma assicurata per le opere e comunque non deve essere
inferiore a Euro 500.000,00.

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi
i rappresentanti del’Ente committente autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione lavori, del
Coordinatore per la sicurezza e dei Collaudatori anche in corso d’opera, nonché degli incaricati
della consegna delle forniture.

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore del’lEnte committente e deve coprire I'in-
tero periodo dell'appalto e cioe dalla consegna dei lavori fino al termine previsto per I'approvazione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Essa deve essere efficace senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore.

La polizza di cui sopra dovra obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al D.M. 12
marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle Imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Art. 29 - Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore

L’Appaltatore, dovra dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o
Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e
soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto
di appalto, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a
colloquiare con la Direzione lavori ed il Personale dellEnte committente e I'’Appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo al’Ente committente.

Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
continua sul luogo dei lavori.

Tale persona assume, nei confronti dellEnte, della Direzione lavori, degli eventuali Subappaltatori
e di ogni competente Autorita, la responsabilita dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni
relativo obbligo contrattuale.

L’Ente committente pud esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo
cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di
cantiere o Capo cantiere, cosi anche come del personale dell’Appaltatore, per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L’Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il personale dell’ Appaltatore che, tra quello di previsto impiego, debba possedere particolari tipi di
specializzazione, potra essere sottoposto, a richiesta della Direzione lavori, a specifiche prove di
qualificazione.

L'utilizzo di tale personale in lavori richiedenti quella specializzazione & subordinato all’esito
positivo di tale prova, restando in difetto facolta del’Ente e della Direzione lavori I'allontanamento
dal cantiere o I'impiego in lavori non richiedenti specifica qualificazione.

Il personale che I'Appaltatore destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero e
qualita, adeguato allimportanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal
contratto.

18



Art. 30 — Variazione dei lavori - Varianti per errori od omissioni progettuali
La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, nei limiti dell'art. n° 106 del D.Lgs.n°
50/2016, senza che percid I'Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti
stabiliti dalle disposizioni del presente articolo.
Le varianti possono ammettersi senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei
casi contemplati dallart. 106 del Codice dei contratti, qualora siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
e la necessita di modifica & determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, tra cui la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita
o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
¢ la modifica non altera la natura generale del contratto
e un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e
contestualmente comporta, per I'Ente, notevoli disguidi o duplicazione dei costi
Nell’'espletamento del contratto dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.lgs. n.
50/2016 ed i relativi decreti attuativi, nonché gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera p la sua utilizzazione, senza necessita
di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi
i seguenti valori:
- le soglie fissate dall’art 35 del codice dei contratti
- - il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che
speciali. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso
di pit modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto
delle successive modifiche.

Non saranno riconosciute all’Appaltatore varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture
extracontrattuali di alcun genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori,
che dovra comunque riportare I'autorizzazione esplicita del RUP.

Qualunque reclamo o riserva che I'’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell’esecuzione dellopera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti ai sensi del primo comma del presente articolo gli interventi disposti
dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5 (cinque) per cento delle tipologie di lavoro dell’appalto, come individuate all’art. 2 del
presente Capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dellEnte committente, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da oggettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.
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Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dellopera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dellimporto originario del contratto, I'Ente committente potra procedere alla risoluzione del
contratto.

In tal caso sara riconosciuto all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dall’Ente committente; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

Art. 31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali ai quali si

applicano integralmente i disposti di cui all’art. 3 del Capitolato speciale.

Qualora negli atti non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di

nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le seguenti modalita:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel progetto esecutivo;

- desumendoli dal Prezzario della Regione Piemonte usato per la redazione del progetto
esecutivo;

- quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli da nuove analisi prezzi.

Art. 32 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

L’Appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Ai sensi del DLgs 81/2008 s.m.i., 'Ente committente verifichera — qualora gia non espletato nei
confronti dell’Aggiudicatario in sede di gara o, per i Subappaltatori e figure similari, nell’istruttoria
per le inerenti autorizzazioni — l'idoneita tecnico-professionale di ogni Impresa esecutrice o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
Chiedera altresi ai precitati soggetti - i quali saranno tenuti ad ottemperare prima dell'inizio dei
rispettivi lavori - una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica e corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate al'INPS, INAIL e Cassa Edile, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L’Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nel
luogo di lavoro, ai sensi del Digs 81/2008 s.m.i.
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L’Appaltatore & tenuto inoltre a rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili, di cui sempre al medesimo Decreto.
L’Appaltatore dovra pertanto comunicare e/o produrre allEnte committente, prima dell’inizio dei
lavori:
- Il nominativo ed il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale e del Medico competente, designati ai sensi del Digs 81/2008 s.m.i.;
- Il nominativo del Direttore tecnico di cantiere e/o del Capo cantiere, unitamente ai loro
curriculum professionali;
- Il nominativo e il luogo di reperibilita dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nel caso di affidamento in subappalto o con altra forma contrattuale di parte dei lavori, in
ottemperanza alle norme vigenti, ad altre Imprese o lavoratori autonomi, I'eventuale richiesta dovra
pervenire al Responsabile del Procedimento almeno 20 gg. prima del previsto inizio lavori
dell’ Appaltatore o del lavoratore autonomo.
In ogni caso l'inizio effettivo dei lavori da parte di Imprese o lavoratori autonomi verra subordinato:
- alla verifica del possesso dell'idoneita tecnico professionale delllmpresa o lavoratori
autonomi proposta, conformemente a quanto prescrito dal DPR 207/2010 s.m.i.,
consistera nell’Attestazione di Qualificazione da parte di S.O.A. (Societd Organismo di
Attestazione) per I'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 Euro; per lavori di
importo pari o inferiore a 150.000 Euro dovranno invece osservarsi le prescrizioni dell’art.
90 del precitato Decreto;
- alla consegna dei documenti di verifica;
- alla verifica che I'Appaltatore od il lavoratore autonomo prescelti dispongano del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, nel caso di lavoratore autonomo da trasmettere a cura
dell’Appaltatore.

Art. 34 - Piani di sicurezza

Il Piano di sicurezza e di coordinamento relativo ai lavori oggetto dell’appalto, facente parte
integrale del progetto esecutivo, € stato predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione in conformita al DLgs 81/2008 s.m.i.

Nel progetto esecutivo sono stati inseriti gli elaborati del Piano di Sicurezza e di Coordinamento,
che essendo preliminari alla fase di appalto, non possono considerare le effettive strumentazioni
ed attrezzature, nonché il tipo di maestranze adoperate dall’Appaltatore per effettuare i lavori. Di
conseguenza |'Appaltatore — avendo I'obbligo di verificare e rispettare il piano e di attenersi alle
norme del D.Lgs 81/08 e s.m.i. — redige e consegna al’Ente committente entro trenta giorni
dall’'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

-eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

-un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e da sottoporre al
Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori per la verifica dell’idoneita;
-dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento previa consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza, cosi come disposto dal Digs 81/2008 s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
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integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto alle norme per la prevenzione degli
infortuni a la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Art. 35 - Piano operativo di sicurezza

L’Appaltatore, a norma degli artt. 100 e 101 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., redige e consegna all’Ente
committente entro 30 giorni dall’aggiudicazione eventuali proposte integrative al piano e/o un
Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative
responsabilita nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D. Lgs.
81/2008 s.m.i.

Ogni onere relativo al Piano Operativo di Sicurezza € a carico dell’Appaltatore.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il Piano Operativo di Sicurezza possono
giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti, cosi come disposto dal predetto Decreto.
Il piano deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Si intende che il Piano di sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di
sicurezza per la progettazione ed il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore (ad
avvenuta approvazione da parte dellEnte committente) formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Ove I'Appaltatore intenda subappaltare la realizzazione di alcune opere, anche alle Imprese
subappaltatrici incombe I'obbligo di redigere i propri Piani di sicurezza come dal Digs 81/2008
s.m.i.

Ogni Impresa esecutrice s'impegna a consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza al
Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori prima dell’inizio dei rispettivi lavori
ed a depositarne in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso.

Il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna Impresa esecutrice dovra prevedere almeno i seguenti
elementi:

a) idatiidentificativi dell’'lmpresa, che comprendono:

- il nominativo dell'lmpresa, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e dell’ufficio di cantiere;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’'lmpresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (aziendale o territoriale);

- il nominativo del medico competente, ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;

- inominativi del Direttore tecnico di cantiere e/o del Capo cantiere;
il numero e le qualifiche di tutti i lavoratori dipendenti dell'lmpresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa Impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dell'lmpresa esecutrice;
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c) la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e
dei turni di lavoro;

d) [lelenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere
con le relative schede di sicurezza;

f)  Tesito del rapporto periodico di valutazione del rumore;

g) [lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di
Sicurezza e di Coordinamento;

i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;

i) la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il Direttore di cantiere o Capo cantiere, figura riferita all'organico dell’Appaltatore, & responsabile
del rispetto del piano da parte dell’Appaltatore nonché di ogni altra Impresa impegnata, con
contratto di subappalto od a qualsiasi altro titolo, nellesecuzione dei lavori. Nell'ipotesi di
associazione temporanea o di consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'lmpresa mandataria
o designata quale capogruppo.

L’Appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’Appaltatore.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori, ai sensi del Digs 81/2008 s.m.i.,
verifichera l'idoneitd del Piano Operativo di Sicurezza e rilascera, entro 7 gg. lavorativi dal
ricevimento dello stesso, formale accettazione o formale richiesta di integrazioni qualora il piano
non sia stato ritenuto idoneo.

L'Appaltatore dovra, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del Coordinatore in materia di sicurezza
per l'esecuzione, adeguare il Piano Operativo di Sicurezza in base alle integrazioni richieste (se
accettate) e riconsegnarlo al Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui le modifiche apportate al Piano Operativo di Sicurezza non consentano comunque
al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra effettuata in ogni caso la consegna dei
lavori per stabilire I'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Appaltatore esecutrice potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le procedure
in materia di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dal Piano Operativo
di Sicurezza siano state ritenute idonee dal Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione
dei lavori.

Art. 36 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza — Verifiche e controlli in cantiere
L’Appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 17, 26, 28, 96 e
100 del Digs 81/2008 s.m.i.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del
12.06.89 n° 92/57/CEE, del Consiglio del 24.06.92, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
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Il Responsabile del Procedimento ed il Coordinatore della sicurezza in materia di sicurezza per
I'esecuzione dei lavori esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di
regolarita e sicurezza delle Imprese esecutrici.

Compito e scopo di tali controlli e verifiche & attuare una collaborazione fattiva con le Imprese al
fine di adempiere alla regolarita contributiva e permettere lo svolgersi delle lavorazioni previste in
contratto, mettendo in atto tutte quelle procedure, opere ed accorgimenti che si rendono necessari
per tutelare I'incolumita del lavoratore e prevenire gli infortuni.

L’Appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari
affinché i soggetti di cui al punto precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali
comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

L’Ente committente si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso.

Le Imprese esecutrici dei lavori a qualunque titolo (anche con noli a caldo) hanno 'obbligo di
tenere sempre in cantiere il libro presenze, copia del libro matricola e registro presenze, tutti
regolarmente vidimati e aggiornati e riferiti al cantiere in oggetto; inoltre, deve essere messa a
disposizione immediatamente, a semplice richiesta del’lEnte committente o della Direzione dei
lavori:

-copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore del cantiere;

-copia delle denunce e dei versamenti mensili fatti al’'INPS ed alla Cassa Edile;

-copia della denuncia INAIL per il nuovo lavoro.

In materia di sicurezza, I'Appaltatore e le Imprese esecutrici (anche con noli a caldo) hanno
I'obbligo di tenere sempre in cantiere, ed aggiornati, i previsti Piani di sicurezza secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il piano di sicurezza e di coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 — Subappalto

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tutte le lavorazioni sono subappaltabili nella misura
massima del 30 % (trenta per cento), in termini economici, dell'importo complessivo dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione dellEnte committente,
alle seguenti condizioni:

a) che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’'offerta i lavori o le parti di opere che intenda
subappaltare o concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate. Dal contratto di subappalto deve risultare , pena
rigetto dell'istanza o revoca dell’autorizzazione rilasciata, se al subappaltatore sono affidati
parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal Piano di sicurezza
e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 /2008, l'inserimento
delle clausole di cui al successivo art 70, per quanto di pertinenza ai sensi della legge n.
136/2010 pena la nullita assoluta del contratto di subappalto, lindividuazione delle
categorie con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di esecuzione lavori. Unitamente alla copia del contratto il
Subappaltatore deve depositare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
'lmpresa alla quale € affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
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temporanea, societa di Imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle Imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, trasmetta alla Stazione stessa la documentazione attestante che il
SubAppaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alla gara, per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, trasmetta alla Stazione stessa una o piu dichiarazioni del subappaltatore,
rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs n. 50/2016.

e) che non sussistano, nei confronti del SubAppaltatore, cause di esclusione dalle pubbliche
gare né alcuno dei divieti, sospensioni o decadenze previsti dall’'art. 67 Digs 159/2011, e
s.m.i., nonché sanzioni interdittive comminate ex D. Lgs 8.6.2001, n® 231. A tale scopo
debbono osservarsi gli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle
Imprese subappaltatrici e cottimiste.

Il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per limpresa
subappaltatrice & accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7,
del decreto legislativo citato al precedente capoverso.

Il subappalto e l'affidamento a cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Ente
committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; I'autorizzazione & rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu
di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che 'Ente committente abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.
Per subappalti o cottimi di lavori inferiori al 2 % dell’importo contrattuale o inferiori a € 100.000,00 i
termini di rilascio dell’autorizzazione sono dimezzati.

L’affidamento di lavori in subappalto o a cottimo comporta i seguenti obblighi:

- ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, I'’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento);

- sui cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le Imprese subaffidatarie, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

- dette Imprese devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con [I'Appaltatore,
dellosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs 50/2016 & considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 %
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
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coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente
all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 non & considerato subappalto I'affidamento di attivita
specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tale attivita non costituiscano lavori.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, il che significa
che il Sub Appaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori; fanno eccezione al predetto
divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali concernenti impianti di
sollevamento e di trasporto, impianti pneumatici e antiintrusione, strutture ed elementi prefabbricati
prodotti industrialmente: in tali casi il Fornitore o il Sub Appaltatore, per la posa in opera e/o il
montaggio, pud avvalersi di Imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di
Ccui sopra.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti, il
nome del Sub contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

L’Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, sono tenuti a comunicare agli Enti Previdenziali
lintervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto ed a trasmettere con tempestivita e
comunque prima dell’inizio lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, agli Enti assicurativi e antinfortunistici, nonché il piano per le misure della
sicurezza fisica dei lavoratori delle lavorazioni inerenti il subappalto; I'Appaltatore e, per suo
tramite, i Subappaltatori, trasmettono con cadenza quadrimestrale al’Ente Committente copia dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

L’Appaltatore & responsabile in solido verso 'Ente committente dellosservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni
rese nellambito del subappalto; tale responsabilita permane anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dal’Ente
committente o a questa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, I'Ente committente
medesimo comunica all’Appaltatore, al Sub Appaltatore ed alla Direzione suddetta I'inadempienza
accertata.

Nel caso di non regolarita contributiva di un Sub Appaltatore, si operera una ritenuta del 10 %
dell'importo sulla quota parte dello stato di avanzamento relativo al valore delle opere subappaltate
o dell'intero importo della rata di saldo, sempre che I'importo di tale ritenuta non risulti inferiore a
quello del contratto di subappalto (al netto di quanto gia eventualmente liquidato per lavori eseguiti
in condizione di regolarita contributiva), nel qual caso si provvedera alla ritenuta dell’intero importo
del contratto di subappalto.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sara effettuato
sino a quando non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto.
Per tale sospensione o ritardo nel pagamento I'Appaltatore non pud opporre eccezione al’Ente
committente e non ha titolo a risarcimento danni.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di Imprese ed ai consorzi
anche sotto forma di societa, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.

Art. 38 - Responsabilita in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del’Ente committente per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando 'Ente medesimo da ogni pretesa dei Subappaltatori
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o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

Ove, in corso d'opera, 'Ente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che i Subappaltatori risultano
incompetenti o indesiderabili, al ricevimento di comunicazione scritta al riguardo I'Appaltatore
dovra adottare immediate misure per 'annullamento del relativo subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.
1456 C.C. con la conseguente possibilita, per 'Ente committente, di risolvere il contratto in danno
dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n° 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 39 - Pagamento dei Subappaltatori
L’Appaltatore provvede a corrispondere direttamente ai Subappaltatori I'importo dei lavori da loro
eseguiti; € fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere al’Ente committente, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti via via corrisposti dall’Appaltatore stesso ai Subappaltatore, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di
forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori
o allo stato avanzamento forniture.
Ai sensi dellart. 105 del D. Lgs 50/2016 dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:

- allacquisizione del DURC del subappaltatore;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;
Se I'’Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto
o di saldo nonché I'affidamento di nuovi lavori a totale adempimento di quanto previsto.

Art. 40 — Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento, deve valutare immediatamente 'ammissibilita di
massima delle riserve.

I R.U.P. pud nominare una commissione e immediatamente acquisisce la relazione riservata del
Direttore dei lavori e, ove nominato, del/i Collaudatore/i, formula e trasmette contemporaneamente
alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, I'Appaltatore e la Stazione
Appaltante. La pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura per la
definizione dell'accordo bonario pud essere reiterata nel corso dei lavori per una sola volta.

Il verbale di accordo bonario, approvato dalla Stazione Appaltante, va sottoscritto dall’Appaltatore.
L'accordo bonario, definito con le modalita di cui ai commi precedenti ed accettato dall'Appaltatore,
ha natura transattiva.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere dal 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
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In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice
ordinario.

Ove non si proceda all’accordo bonario, le controversie sono demandate, ai sensi dell’art. 20 del
Codice di procedura civile, al Presidente del Tribunale del luogo dove il contratto & stato stipulato,
ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 34 — comma 1 del D.M. Lavori Pubbilici
19.04.2000 n° 145.

Resta comunque esclusa la clausola arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, I'Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso, 'Ente committente si riserva di adottare nei confronti dell’ Appaltatore gli opportuni
provvedimenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto di appalto,
'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
competente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi
locali integrativi delle stesse, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

- L’Appaltatore & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali.

- L’Appaltatore & obbligato altresi, ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se di natura cooperativa, anche nei rapporti coi
SOCi.

- | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore indipendentemente dalla natura industriale,
artigiana o cooperativa, dalla struttura e dimensione delllmpresa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti
delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge n.
133/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in
cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto 81/2008,
nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della Legge n. 136/2010, I'’Appaltatore & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre la tessera di riconoscimento.
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Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti
devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.136 del
2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provveda a esporla € punito con
la

sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &
ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 124/204.

La stipula del contratto, I'erogazione di qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

I DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che I'Appaltatore e tramite
€sso i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello
unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri “A” e “B” o, in alternativa, le seguenti
indicazioni:

- Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CNNL) applicato;

- Laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- Per I'INAIL: ai sensi del D. Lgs 50/2016 ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza,
numero di posizione assicurativa;

- Per I'INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell’'ufficio di competenza, se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare, se impresa artigiana numero di
posizione assicurativa dei soci;

- Per la cassa edile: ai sensi del D. Lgs 50/2016 impresa e sede cassa territoriale di
competenza.

In caso d'inottemperanza degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL o Cassa Edile da
parte dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dellAppaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto.

Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la
Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine inferiore a 15
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la
Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti,
se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di
avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, & necessaria
I'acquisizione del DURC con le modalita di cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore o del subappaltatore, in relazione alle somme
dovute all'INPS, all’'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

- Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle

somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non & gia noto; chiede
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altresi all’Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la
documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;
Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti della Cassa Edile
come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

Se la irregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende
esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti di appalto diversi da
quelli oggetto del presente Capitolato, I’Appaltatore regolare nei propri adempimenti con
riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, che non
possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento
da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un
verbale in cui si attesti della regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del
personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’art. 3, comma 20, della legge n. 335 del
1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione
di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute
ai sensi della lettera b).

Art. 42 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Oltre a quanto direttamente disposto dal codice civile o in altre parti del presente Capitolato
speciale, la Stazione Appaltante pud dichiarare rescisso (risolto) il contratto mediante lettera
raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata — previa costituzione in mora
dell’Appaltatore — senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

I'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli artt 6 o 67 del D. Lgs n.159 del 2011, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile per i
delitti previsti dall’art 80 comma 1 b del D.Lgs 50/2016, di cui agli artt. 317, 17, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale, e di cui all'articolo 2635 del codice civile, nonché per reati di usura,
riciclaggio oppure frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori ;

quando si sia accertato inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione o il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide del Direttore dei lavori,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione di norme
sostanziali del presente Capitolato;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dal’Ente committente, per ritardo
nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di
esecuzione dei lavori; inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita
dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione
da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D. Lgs 81/2008 s.m.i., o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 46 integranti il
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contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal Direttore Lavori, dal R.U.P. o dal
Coordinatore per la sicurezza;

- quando non vi sia rispondenza dei beni forniti dall’Appaltatore alle specifiche di contratto e
allo scopo dell’'opera.

- quando si sia accertata frode nell’esecuzione dei lavori;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Il contratto € altresi risolto nei seguenti casi:

- sopravvenuta perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti attinenti 'esecuzione dei lavori,
nonché per Iirrogazione di misure interdittive, sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, o in caso di reati accertati ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

- Nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge 136 del 2010, in caso di assenza
nel contratto delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

- Decadenza dell'attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione Appaltante € fatta all’Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo

I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il Direttore dei lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,

all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel

caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione dellEnte committente per I'eventuale riutilizzo e alla

determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione (risoluzione) del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di

fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti:

¢ Affidando ad altra impresa o in caso di indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d’asta
del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei
lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso dopera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente medesimo;
e ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’'aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

- leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

- leventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della ritardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
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Art. 43 - Risoluzione del contratto

I Committente ha facolta di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualsiasi sia lo stato di
avanzamento dei lavori.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Appaltatore con lettera
raccomandata r.r.

L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d’arte secondo i
corrispettivi e le condizioni del contratto.

L’appaltatore & obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori, rimuovendo dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e mettendo i cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero € effettuato d'ufficio e a sue
spese.

A titolo di mancato guadagno e a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa da parte
dell’Appaltatore, il committente corrisponde a quest’ultimo il dieci per cento dell'importo delle opere
non eseguite calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Art. 44 - Ultimazione dei lavori e garanzie funzionali

In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore
dei lavori stabilisce, nei trenta giorni successivi allavvenuta comunicazione, un sopralluogo per
procedere all’accertamento della regolarita delle opere eseguite in contraddittorio con I'’Appaltatore
e rilascia, entro dieci giorni dal sopralluogo, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione.

In sede di accertamento, e senza pregiudizio dei successivi, sono rilevati e verbalizzati eventuali
vizi e difformita di costruzione che I'Appaltatore & tenuto ad eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno
al’Ente committente.

In caso di ritardato ripristino, si applica la penale relativa ai ritardi prevista dall’art. 14 del presente
Capitolato speciale.

Art. 45 - Termini per il collaudo

Il certificato di collaudo o eventualmente sostituito dal certificato di regolare esecuzione, nulla
ostando, &€ emesso entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione lavori di cui all’art. 44
precedente (intendendosi in tale data ultimate tutte le prestazioni a carico dell’Appaltatore) ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato. Nellarco di tale periodo
I'Appaltatore &€ comunque tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dellopera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Durante I'esecuzione dei lavori, 'Ente committente puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 46 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La consegna si intendera definitiva con il rilascio del certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione.

L’Ente committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
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Qualora 'Ente committente si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

L’Appaltatore pud tuttavia richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle stesse.

La presa di possesso da parte dellEnte committente avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del Direttore dei lavori, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.

In ogni caso o circostanza del presente articolo, la presa in consegna provvisoria e I'immissione
nel possesso non costituiscono accettazione delle opere.

Art. 47 - Qualita e accettazione dei materiali e dei manufatti in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi nellappalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera,
devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione lavori, anche a seguito di specifiche
prove di laboratorio per le verifiche di qualita (eseguite a carico dell’Appaltatore) o di certificazioni
fornite dal Produttore.

Qualora la Direzione lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
allimpiego, I'’Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
dell’Appaltatore.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni UE, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori
possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione lavori ha facolta di
ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o meno.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita,
entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, I'Appaltatore presenta alla Direzione lavori, per I'appro-
vazione, la campionatura completa dei materiali, manufatti, prodotti, ecc. — da esso direttamente
approvvigionati - previsti 0 necessari per la buona esecuzione dell’'opera oggetto dell’appailto.
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esenta I'’Appaltatore dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego di materiali, la loro provvista, i luoghi di
provenienza e I'eventuale sostituzione di questi ultimi le competenze sono esclusive del Direttore
Lavori ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016.

Per quanto in particolare attiene le forniture di materiali, manufatti ed apparecchiature direttamente
approvvigionati dall’Ente, I'Appaltatore € tenuto ad accertarne tempestivamente l'idoneita rispetto
ai lavori ed opere assunti.

Qualora riscontri difetti, vizi, rotture o pregiudizi in genere, € tenuto a darne avviso immediato alla
Direzione lavori, che assumera le decisioni conseguenti.

In ogni caso, sull’Appaltatore incombe 'obbligo dell’accertamento preventivo della qualita e delle
quantita delle forniture come dichiarate dal Fornitore, il loro scarico e accatastamento in cantiere,
nonché la diligente custodia delle stesse e cioé di quelle consegnategli dall’Ente committente per il
successivo impiego nei lavori; I'Appaltatore & tenuto inoltre alla restituzione di quella parte di
forniture eventualmente non utilizzata per I'esecuzione dell’'appalto.
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Art. 48 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al D.Lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 s.m.i. nonché a quelli conseguenti a
quanto previsto in altre parti del presente Capitolato e da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che
seguono:

- ogni spesa di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto di
appalto;

- le spese di bollo relative agli atti contabili (verbale di consegna dei lavori, verbali di sospensione e
ripresa, verbali nuovi prezzi, certificato di ultimazione lavori, stato finale, atti di collaudo) e ad ogni
altro atto da produrre in carta legale o resa legale;

- la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, conformi ai progetti e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori
tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
Capitolato speciale o dalla descrizione delle opere; in ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto, ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

- tutti i rilievi topografici, i tracciamenti, le verifiche, le constatazioni, gli assaggi, le misurazioni e le
prove sperimentali richiesti dalla Direzione lavori in corso d’opera (sino alla data di esecuzione del
collaudo definitivo dei lavori appaltati), restando inteso che I'’Appaltatore dovra farsi intero carico,
oltre che dei propri, anche degli oneri eventualmente richiesti da Terzi (Imprese, Enti, laboratori e
simili) per 'esecuzione di quanto sopra;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all’entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente committente;

- le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, semafori, cartelli
di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e comunque con tutti gli altri
mezzi ed opere necessari per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, attuando una completa
protezione e segnalazione del cantiere, ove per cantiere si intendono aree e localita occupate dagli
scavi, cumuli di terra, depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei
lavori; tutte le predisposizioni dovranno essere conformi al piano di sicurezza che potra essere
aggiornato in corso d’'opera da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva ed alle
norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel Digs 81/2008
s.m.i., le quali saranno anche applicabili per gli eventuali lavori in economia, restando sollevati da
ogni responsabilitd I'Ente committente ed il personale da esso preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori; i segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni ed alle
norme vigenti all’epoca di esecuzione dei lavori;

- tutte le misure di ordine e di sicurezza atte a prevenire incidenti, sia al personale dell’ Appaltatore,
sia a terzi; 'Appaltatore dovra al riguardo attenersi all’articolo 50 del presente Capitolato speciale
di appalto e pertanto assicurare la sorveglianza diurna e notturna dei suoi cantieri oltre alla loro
segnalazione; se del caso o dove prescritto, dovra provvedere alla loro recinzione; dovra adottare
tutte le precauzioni necessarie ad evitare che i lavori siano causa di pericolo per la circolazione

34



delle strade; i punti pericolosi lungo le strade di adduzione od ai loro incroci dovranno essere
opportunamente protetti, illuminati, e se necessario, sorvegliati;

- il mantenimento dei tombini privati e pubbilici, il sostegno delle condutture e dei cavi dei servizi sia
pubblici che privati;

- 'accertamento, prima dell’inizio di lavori, dell’eventuale esistenza nel sottosuolo di cavi, condotte
o manufatti di qualsiasi tipo e natura, cosi come riportato negli elaborati progettuali, al fine di
permetterne il preventivo spostamento e la messa in sicurezza, a carico dell’Appaltatore secondo
quanto previsto in appalto, con I'adozione di ogni misura atta al mantenimento della loro integrita e
funzionalita, durante e dopo i lavori, in relazione alla vicinanza delle opere di cui al presente
appalto; ogni danno conseguente all'inosservanza di quanto sopra sara a carico dell’Appaltatore.

- Il pagamento di tasse per concessione di permessi comunali, per I'eventuale occupazione di
suolo pubblico, per indennita di cava, per licenze temporanee di passi carrabili;

- le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio occorrenti, gli
avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli
oneri e le spese conseguenti alle riparazioni per danni causati dall’Appaltatore;

- 'assistenza al’Ente committente nella preparazione delle pratiche di richiesta di autorizzazione e
di quelle relative ad attraversamenti di strade provinciali, corsi d’acqua, canali e simili opere. In
particolare I'Appaltatore dovra fornire allEnte committente tutta la documentazione tecnica e
grafica prescritta dai vari Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni; I'Appaltatore non potra
sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad
un’eventuale proroga del termine fissato per I'ultimazione dei lavori. Il corrispettivo per tutti gli oneri
sopra specificati si intende interamente conglobato nei prezzi dei lavori;

- 'assunzione in proprio, tenendone sollevato 'Ente committente, di ogni responsabilita risarcitoria
e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute
dall’Appaltatore a termini di contratto;

- 'esecuzione, presso istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori sui materiali e manufatti direttamente approvvigionati dall’Appaltatore, impiegati o da impie-
garsi nella costruzione;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- il ricevimento e I'assistenza allo scarico e, ove occorra, il trasporto nei luoghi di deposito o nei
punti di impiego, secondo le disposizioni della Direzione lavori, delle forniture effettuate
direttamente dal’Ente committente ed escluse dal presente appalto - ancorché al medesimo
necessarie - cosi come a quelle eventualmente approvvigionate o eseguite da altre Imprese per
conto dellEnte committente; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati
alle forniture suddette devono essere immediatamente ripristinati a suo carico;

- la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, all'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che 'Ente committente intendera eseguire direttamente ovvero
a mezzo di altre Imprese dalle quali, come dallEnte committente, I'Appaltatore non potra
pretendere compensi di sorta tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza del cantiere;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Imprese;
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- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre Imprese che eseguono forniture o lavori per conto del’Ente committente,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti
necessari e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere, ove necessario;

- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione lavori e assistenza;

- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

- 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’Appaltatore, restandone sollevati 'Ente committente, nonché il personale preposto alla
Direzione e sorveglianza dei lavori.

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Ente
committente (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ed altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro oggetto di appalto in quanto tale.

- l'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc., vigenti o emanate in corso d'opera. In
particolare, € tenuto ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dal D.M. n° 37/2008 in merito alla
sicurezza degli impianti; a lavori ultimati egli dovra rilasciare dichiarazione di conformita. Per
apparecchiature acquistate da terzi, dovra richiedere la dichiarazione di conformita del Fornitore.
Nel caso che si rendesse necessario presentare un progetto ai sensi della legge n° 37/2008, dovra
predisporre tutti gli atti, compreso il progetto particolareggiato. A fine lavori I'’Appaltatore
predisporra inoltre tutta la documentazione necessaria per la denuncia delle messe a terra e degli
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (se realizzate).

- le verifiche, prima della consegna e della messa in servizio dell’impianto elettrico, per accertare la
corrispondenza alle norme CEIl n° 64-8/6.

- il deposito, a sua cura e spese, di tutta la documentazione richiesta dagli organi preposti, per
quanto attiene alle opere in cemento armato o in ferro o strutturali in genere. Prima dell'inizio lavori
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egli presenta a sua cura e spese agli uffici dellEnte comunale competente per territorio, la
denuncia delle opere in c.a. e I'avviso di inizio lavori. Copia di tutti gli elaborati verra consegnata al
Direttore dei lavori.

- la programmazione ed esecuzione degli interventi che riguardino e/o interferiscano con impianti
ed opere esistenti in modo da evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile il fuori servizio
degli stessi e/o di loro parti; a tal fine, nei casi per i quali la Direzione lavori lo riterra necessario,
potra essere richiesta I'esecuzione dei lavori in orari festivi o notturni senza che cid dia diritto a
particolari e maggiori compensi.

L’Appaltatore deve specificamente fornire la seguente documentazione tecnica in triplice copia:

- disegni esecutivi “as-built” ed elaborati grafici del progetto costruttivo, completo di tutti gli allegati
che lo compongono e/o che fossero stati sviluppati in sede di cantiere e/o di officina, durante
I'esecuzione (documentazione su supporto informatico);

- tutta la documentazione e le certificazioni previste dalle varie normative vigenti (ed aventi
influenza sulle opere realizzate o sul loro esercizio) al momento dell’esecuzione dei lavori; tale
documentazione dovra essere presentata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
L’Appaltatore assume a proprio carico ogni onere per le prestazioni e le garanzie di cui all'art. 43
del presente Capitolato speciale.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore dovra sottostare agli obblighi seguenti:

L’Appaltatore ha I'obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola aziendale e
del Registro delle presenze di cantiere, propri e dei Subappaltatori.

Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato alla Direzione
Provinciale del Lavoro — Settore Ispettivo.

Sul Libro matricola, debitamente vidimato dalla Direzione Provinciale INAIL, vanno registrati gli
operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni ed il fine rapporto di
lavoro; sul Registro delle presenze debitamente vidimato dallINAIL, vanno registrate le presenze
giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24
ore successive alla giornata interessata.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 36 bis della legge n° 248 dell’11.08.06, ogni lavoratore presente nel
cantiere dovra esporre un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Appaltatore e composto da:
generalita del lavoratore,

fotografia,

Impresa di appartenenza,

numero di matricola.

In caso di mancanza di tale tesserino il lavoratore deve essere temporaneamente individuabile
almeno attraverso un valido documento di identita: I'Appaltatore ha I'obbligo di assicurare che le
maestranze siano munite di tale documento e di dotare quanto prima del tesserino personale di
riconoscimento il lavoratore che ne sia momentaneamente privo.

Ove la somma dei lavoratori presenti in cantiere (dipendenti dell’ Appaltatore, dei subappaltatori e
lavoratori autonomi) risulti inferiore a 10 unita, il tesserino di riconoscimento potra essere sostituito
dal registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro sul quale annotare, a cura
dell’Appaltatore, i lavoratori giornalmente presenti nel cantiere.

Ogniqualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, si potra procedere da parte della
Direzione dei lavori o di qualsiasi altro incaricato dellEnte committente (Agenti della Polizia
municipale, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere, Professionisti incaricati), all'identificazione dei
lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente indicato nel
cartello esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente
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registrato sul Libro matricola e sul Libro presenze, gli incaricati della Direzione dei lavori o gli altri
incaricati del’Ente committente provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro.

Con cadenza quadrimestrale I'Appaltatore dovra trasmettere al Responsabile del Procedimento
copia, timbrata e controfirmata dal legale Rappresentante delllmpresa, del “Registro delle
presenze in cantiere” (vidimato dall'INAIL) ed inoltre dovra comunicare il numero delle giornate —
operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga)
comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria
Impresa che di quelle dei Subappaltatori.

Con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della consegna dei lavori), ed all’atto di ogni
SAL, I'Appaltatore dovra presentare al Responsabile dei Procedimento le attestazioni di regolarita
contributiva rilasciate dagli Enti previdenziali e assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva; i suddetti adempimenti riguardano anche i Subappaltatori.
Affinché I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di regolarita contributiva, ai sensi della
circolare n° 27 del 30.01.92, I'Appaltatore dovra trasmettere allINPS medesima le dichiarazioni
riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

Prima dell’emissione del certificato di pagamento, il Responsabile dei Procedimento svolgera la
verifica circa I'esatto adempimento di cui sopra; ove non risultino regolarmente presentate le
certificazioni di regolarita contributiva e regolarmente trasmesse le copie del “Registro delle
presenze in cantiere”, o nel caso emergano posizioni di non regolarita contributiva, il Responsabile
dei Procedimento potra procedere all’accantonamento fino a un massimo del 20 % dell'importo
della rata di acconto in liquidazione e di quelle successive, fino a quando la posizione non risulti
ricondotta a regolarita, ovvero fino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che
I’Appaltatore o i Subappaltatori avranno provveduto a sanare integralmente tutte le irregolarita
rilevate relative al cantiere.

L’'osservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un’obbligazione contrattuale dellAppaltatore medesimo verso I'Ente committente;
pertanto, qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte dell’Appaltatore o dei
Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sara
considerato grave inadempienza contrattuale e potra determinare la risoluzione del contratto, con
rivalsa dellEnte committente per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione
dellopera, fermo restando, in linea generale, la facolta dellEnte committente di sospendere i
pagamenti e di rivalersi sulla polizza fideiussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti
contrattuali.

In particolare si individuano i seguenti casi:

posizione di non regolarita emersa a carico dell’Appaltatore riferita al momento dell’affidamento e
prima della stipula del contratto: si potra procedere all’annullamento dell’aggiudicazione;

situazione di non correttezza contributiva dell’Appaltatore che si determini nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera con I'accantonamento fino a un massimo del 20 %
dellimporto del certificato di pagamento corrente e di quelli successivi, fino a quando non sara
accertata I'avvenuta regolarizzazione, fatta salva la facolta di risolvere il contratto in caso di
reiterati o perduranti inadempienze;

posizione di non regolarita emersa a carico di un Sub Appaltatore, riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si
attuera la sospensione del pagamento del 10 % dell'importo riferibile al subappalto eventualmente
eseguito nel SAL.

L’Appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
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- il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrati, a cura dell’Appaltatore:

- i nominativi ed i numeri di matricola dei dipendenti (dell’Appaltatore e di ciascuna eventuale
Impresa di subappalto) presenti in ciascuna giornata lavorativa;

- 'attrezzatura tecnica impiegata dalle Imprese esecutrici;

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
manodopera presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati dall’Appaltatore ad altre ditte,

- le disposizioni e le osservazioni del Direttore dei lavori;

- le annotazioni e le contro deduzioni dell’Appaltatore;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile Unico del Procedimento, i
processi verbali di accertamento dei fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni
e le riprese dei lavori, le varianti eventualmente disposte.

Il libro giornale viene presentato, a cura dell’Appaltatore, al Direttore dei lavori ogni dieci giorni e,
comunque, in occasione di ciascuna sua visita in cantiere; il Direttore dei lavori verifica I'esattezza
delle annotazioni ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione predisposta dall’Appaltatore;
- il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, &
periodicamente sottoposto, a cura dell’Appaltatore, alla verifica ed al visto dal Direttore dei lavori;

- note a riguardo di eventuali prestazioni in economia, ove preventivamente richieste per iscritto
dalla Direzione lavori, che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sottoposte settimanalmente al
visto del Direttore dei lavori e dei suoi Collaboratori (in quanto tali, espressamente indicati sul libro
giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

L’Appaltatore &€ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine su supporto cartografico o informatico.

L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della Direzione lavori, I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini ed
i picchetti di segnalazione nelle posizioni iniziali.

L’Appaltatore € obbligato a produrre alla Direzione lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non piu verificabili
dopo la loro esecuzione o comunque in conformita alle richieste avanzate dalla Direzione lavori
medesima. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve
recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le
relative rilevazioni, oltre a quanto richiesto al precedente art. 47.

Art. 50 - Custodia del cantiere

Sono a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta dellEnte committente e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte del’Ente medesimo.

Art. 51 - Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno due esemplari del cartello indicatore in
ciascun Comune interessato dai lavori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n°
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1729/UL e s.m.i.,, e comunque sulla base di quanto sotto indicato, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.

CARTELLO DI CANTIERE

Ente committente:

Lavori:

Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. del

Progettista:
Direzione lavori:
Progetto esecutivo e Direzione lavori opere in c.a.

Responsabile dei Lavori e Responsabile del
Procedimento

Coordinatore per la sicurezza durante la
progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
durante I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Gara in data , offerta di € pari al
ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede in
Qualificata per i lavori dell_ | classifica
categori_:
____, classifica
Direttore tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori: Importo dei lavori
subappaltati
| categoria | descrizione | Euro
Intervento finanziato con fondi
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso gli uffici
del’Ente committente:
telefono: fax:
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Art. 52 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

A carico dell'Appaltatore restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto regolato dal presente Capitolato speciale & soggetto allimposta sul valore aggiunto
(LV.A)); TLV.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono al
netto di [.V.A.

Art. 53 - Risoluzione delle controversie
Verranno applicati gli artt. 207, 208 e 209 del Digs 50/2016.

Art. 54 - Rinvio

Per quanto non direttamente disposto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio al vigente
Codice Civile.
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CAPITOLO I
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI IN GENERE - CAMPIONI E PROVE

Art. 1. Materiale in genere

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, di
norma essi proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza purché i
materiali corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall’Elenco
Prezzi.

Qualunque materiale utilizzato per i lavori in appalto, dovra essere rispondente alle caratteristiche
prescritte dalla legislazione e dalle norme UNI-EN vigenti al momento della posa. L’'Impresa resta
comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell’ Ente Appaltante.
Quando I'Ente Appaltante reputi qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'impresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere
sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Tutti i manufatti prefabbricati dovranno essere marcati con il nome della Ditta costruttrice; per i tubi
la marcatura dovra comprendere anche il diametro nominale o il diametro esterno o interno e la
classe di impiego, oltre a quanto specificamente prescritto per ciascun tipo di tubo, dal presente
Capitolato e dalla normativa vigente.

Su tutti i tubi dovra essere indicata anche la data di fabbricazione (mese ed anno).
Indipendentemente dalle altre condizioni di accettazione, sara facolta dell' Ente Appaltante. di
accettare tubi fabbricati piu di cinque mesi prima della consegna in cantiere. L' Ente Appaltante.
decidera, a suo insindacabile giudizio, in base al tipo di tubazione, alle condizioni di stoccaggio,
allo stato di conservazione ecc., avvalendosi eventualmente anche dei risultati di prove ed analisi
fatte eseguire presso la Ditta produttrice o presso Laboratori di fiducia.

L’ Ente Appaltante. avra facolta, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali e dai
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera, tanto a pié d'opera quanto in opera, per
l'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove potranno essere eseguite presso Istituto
autorizzato, presso la fabbrica di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del
presente Capitolato. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente
autorizzato, quando cid sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere
le attrezzature necessarie.

L'Appaltatore non avra diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti
eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se I'Ente Appaltante denunziera una
qualsiasi provvista come non atta all'impiego, |'Appaltatore dovra sostituirla con altra che
corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal
cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali, I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita
delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in
nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghera materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cid non gli
dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le
dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Se ['Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione, impieghera materiali di dimensioni,
consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra essere rifiutata e I'Appaltatore sara
tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni,
restando invariati i termini di ultimazione contrattuali.
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Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso
dei lavori, l'impresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre
notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti idraulici, il bitume, etc.; a presentare
immediatamente dopo la consegna dei lavori, le tipologie di prodotti che intende utilizzare, con le
caratteristiche tecniche corrispondenti, la Ditta fornitrice e campioni dei materiali per i quali sono
richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove
precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che
notoriamente rispondano alle prescrizioni di Capitolato.

Le decisioni della direzione dei lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun
caso pregiudicare il diritto dell'amministrazione appaltante nel collaudo finale, in relazione ai
disposti del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori
pubblici.

Art. 2. Tubazioni

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in
modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in KN/m per i materiali non normati);

- normativa di riferimento

Segnalazione delle condotte:

prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito
nastro di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

Il nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 30 e 50 cm dalla generatrice superiore
del tubo per profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre per profondita inferiori della tubazione,
la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la
D.L., in maniera da consentire l'interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo
prima che la condotta possa essere danneggiata.

Art. 3. Inerti

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all’epoca della esecuzione dei lavori. Essi
dovranno rispondere a tutti i requisiti di cui alle norme UNI-EN vigenti al momento della posa.

La granulometria degli aggregati degli impasti potra essere espressamente realizzata in base alla
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e I'’Appaltatore
dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

3.1 Sabbia natural

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto,
stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee.
Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti
gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d’Appalto; essa dovra avere grana adeguata agli impieghi
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cui deve essere destinata; precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere
in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovra passare attraverso ad un setaccio con
maglia del lato di millimetri: 5 mm per calcestruzzi

3.2 Ghiaia, ghiaietto

La ghiaia, il ghiaietto saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre
materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e,
occorrendo, vagliati.

Quanto alle dimensioni si stabilisce:

- che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da
2,5cm;

- che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm;

3.3 Inerti da frantumazione

Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piu possibile omogenee,
preferibilmente silicee, comunque non friabili ed eventi alta resistenza alla compressione, con
esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.

Quando non sia possibile disporre di cave, potra essere consentita, per la formazione degli inerti,
I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempre che siano originati da rocce
di sufficiente omogeneita e di qualita idonea.

In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno essere esenti da impuritd o materie polverulente
e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite.

3.4 Mista naturale di cava

La mista naturale di ghiaia e sabbia (tout-venant) da utilizzarsi per i rinterri sara composta da
materiali di flume o di cava aventi una granulometria compresa fra 0 e 50 mm.

| materiali fini e quelli grossi saranno ben assortiti, in modo tale che i rinterri risultino densi e di
facile compattazione. Comunque si prescrive che il 30-50 % del materiale in peso sia superiore a 2
mm. Il materiale non dovra essere lavato e dovra contenere una parte di fini anche di origine
argillosa.

3.5 Ghiaione di cava

Le massicciate stradali dovranno essere formate con ghiaione (mistone naturale) di fiume o di
cava. |l materiale dovra essere costituito da elementi duri e non alterabili con pezzatura ben
assortita fra 10 e 70 mm. Non saranno ammesse in alcun modo sostanze organiche e vegetali.
Non saranno ammesse in alcun modo sostanze organiche e vegetali.

Il 25-50% del materiale in peso dovra essere trattenuto al vaglio UNI 30 mentre il 10-25% del
materiale in peso dovra passare al vaglio UNI 50.

3.6 Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati.

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticita L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L.L.) nonché dall'indice di
plasticita (differenze fra il limite di fluidita L.L. e il limite di plasticita L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza.
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Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potra fare riferimento alle seguenti
caratteristiche:

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25
mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10,
dovra essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e
dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M,;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da
10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n.
40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve
essere superiore a 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n.
200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni
caso non deve superare i due terzi di essa.

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve
essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal
55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10
al 25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il
limite di fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere
inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova
C.B.R.(Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di
due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente
portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita
massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9
kg, dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non
inferiore a 70. Durante I'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo
0,5%.

Art. 4. Leganti idraulici

Le calci idrauliche ed i cementi dovranno possedere i requisisti stabiliti dalle norme vigenti e
dovranno comunque corrispondere a tutti i requisiti di cui alle norme UNI-EN vigenti al momento
della posa.

Al momento dell’'uso, detti leganti dovranno essere in perfetto stato di conservazione ed il loro
impiego dovra avvenire secondo le piu corrette tecnologie. Leganti che presentassero grumi o
segni di deperimento saranno allontanati e sostituiti a spese dell’Appaltatore.

4.1 Cementi

| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme
di cui al D.M. 3/6/1968 e D.M. 20/11/84. Di ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o
successivamente dall’Appaltatore asportato perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all’atto
dell'impiego, come di seguito previsto, dovra essere presa adeguata annotazione in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali
coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati
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isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre
ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico.

I cementi che non vengono conservati secondo le modalitd prescritte, i cui contenitori risultino
manomessi, 0 che comunque all’atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazione, dovranno
essere senz’altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell’Appaltatore, restando
'Ente Appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al
Fornitore ai sensi dell’art. 5 della Legge 26/5/1965, n.595.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi
automezzi. Ferma la necessita dei documenti di accompagnamento prescritti dall’art. 3 della Legge
26/5/1965 n. 595, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa
con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a
quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.

L’'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato di
idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di
bilancia per la pesatura all’atto dell'impiego.

4.2 Agglomerati cementizi

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalita di
prova di cui al D.M. 14/1/66; per la loro conservazione in cantiere e l'accettazione all'atto
dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente punto 4.1).

4.3 Calci idrauliche

Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti di
accettazione e le relative modalita di prova saranno conformi alle norme di cui al D.M. 14/1/66,
mentre per la loro conservazione e accettazione all’a tto del’impiego valgono le norme stabilite per
i cementi al precedente punto 1).

Art. 5. Malte

La miscela tra sabbia e legante verra fatta a secco; 'acqua sara aggiunta in misura non superiore
al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra a aree convenientemente
pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo, in piu riprese I'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, 'Ente Appaltante potra richiedere di unire alla malta un solvente;
per tale impiego, l'impresa non potra sollevare eccezioni € non avra diritto di alcun maggior
compenso oltre il prezzo stabilito dall’elenco di tale prodotto. Il volume degli impasti verra limitato
alla quantita necessaria allimmediato impiego; gli eventuali residui dovranno essere portati a
rifiuto. Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con minor quantita
di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione con malte di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto della malta
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i
conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nella normativa UNI EN 206-1 e UNI 11104 e comunque con caratteristiche
prescritte dalla legislazione e alle norme UNI-EN vigenti al momento della posa.
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Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico, deve essere
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio
sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume, del getto.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita
del getto e comunque non superiore allo 0.4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto
rapporto I'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in
cantiere. Per quantitativi d’acqua superiori applicheremo appositi additivi.

| getti devono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su
cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per I'impiego

immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza al
lavoro. | residui d’'impasti che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme di legge
e quelle UNI vigenti al momento del confezionamento. Tutte le malte dovranno rispondenti alle
caratteristiche prescritte dalla vigente legislazione e dalle norme UNI-EN vigenti al momento della
posa.

Art. 6. Calcestruzzi

Le caratteristiche del calcestruzzo utilizzato nella realizzazione delle strutture inerenti “acque
reflue” si basano su considerazioni guardanti la resistenza statica dei manufatti e la durabilita, in
relazione alla classe di esposizione ambientale (classe 5a — ambiente con debole aggressivita
chimica).

Per le tipologie strutturali in oggetto, caratterizzate da:

- liguami in movimento;

- assenza di cloruri e/o solfati, in concentrazioni significative;

- pH intorno alla neutralita;

E previsto in generale calcestruzzo a prestazione garantita UNI EN 206-1 aventi le seguenti
caratteristiche:

WASCHE E CAMALIME: EDIFICI: fondazioni, pilastri, WASCHE: passerelle

(fondazioni, pareti, trawvi EDIFICI:pilastri, travi, solai
pilastri)

CLASSE DI ESPOSIZIONE KA1 xC2 XC4a

RESISTENZA CARATTERISTICA C 28/35 C 28/30 C 32/40

CUBICA A 28 g

Rck = 35 N/mmg

Rck = 30 N/mmag

Rck = 40 N/mnmng

DIMEMNSIOME MASSIMA
NOMIMALE DELL"AGGREGATOD

30 mirm

25 mm

25 mim

RAPPORTO ACQUA-CEMENTO
MASSIMO

0,55

0,60

0,50

CLASSE DI CONSISTEMZA ALLO
SCARICO (UNI EN -1 p.to 4.2.1):

54 (da 160 a 210 mm)

54 (da 160 a 210 mm)

54 (da 160 a 210 mm)

CONTENUTO MININO ]|

CEMENTO 3.20 kM/mc 3.00 kM/mc 3.40 kM/mc
CONTENUTO MINIMO D' ARLA - - -
COPRIFERRO MIMIMO Cmin= 25 mim 25 mm 30 rmrm
COPRIFERRO NOMIMALE 35 mm 35 mm a0 m

Cnom= C.min + AC.dev
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Art. 7. Giunti di ripresa e dilatazione

E previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture, giunti e riprese di getti in calcestruzzo,
impiego di nastri in materiale plastico o in gomma con caratteristiche di buona resistenza
all'invecchiamento o in lamierino di acciaio inox o giunti bentonitici ad espansione od a rottura
programmata che dovranno essere posti in opera con particolari precauzioni e, ove necessario,
con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e collanti.

Le dimensioni dei nastri, dei lamierini o altri tipi di giunti di tenuta e dilatazioni, dovranno essere
indicate sui disegni di progetto, i nastri ed i lamierini vanno giuntati, incollando, vulcanizzando o
saldando fra loro i vari elementi.

La esecuzione di tali giunzioni dovra essere approvata da I'Ente Appaltante.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione sia a tenuta o meno delle strutture in C.A. dove indicato
nei disegni verranno poste in opera lastre dello spessore di cm 2, protette sulle facce contro il getto
da eseguire impiegando riempimenti con cartonfeltro bitumato o mastice di bitume o con polistirolo
espanso od altri materiali plastici di vari spessori. In alternativa dovranno essere eseguite
sigillature superficiali.

Le superfici di contatto dei materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce.

Art. 8. Ferro d’armatura

Il ferro tondo di armatura sara fornito dall'lmpresa e verra posto in opera in base ai disegni di
dettaglio del progetto esecutivo.

Si prevede di usare barre ad aderenza migliorata tipo B 450C ex Fe B 44K controllato conforme
alle Norme UNI ENV 10080, nonché nel D.M. 17 gennaio 2018. Gli acciai per calcestruzzi armati
dovranno corrispondere alle “Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato e
precompresso e per le strutture metalliche” del D.M. 17 gennaio 2018 e comunque rispondenti alle
caratteristiche prescritte dalla legislazione e alle norme UNI-EN vigenti al momento della posa.
L’'Impresa provvedera alla esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei
ferri con le quantita di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto.

Le armature devono essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di
piastrine distanziatrici in cemento una all’altra analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una
all’altra in modo da formare una gabbia rigida.

Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di olii che ne possano
pregiudicare I'aderenza.

Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte del’Ente Appaltante
delle strutture ed a spese dell'Impresa.

In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento
dei ferri non deve essere inferiore ai 4 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.

L’Ente Appaltante si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spesa
dell'lmpresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra.

L’'lmpresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovra essere utilizzato nellopera o
nell'impianto, dovra fornire anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualita e
l'idoneita del ferro secondo Specifiche e regolamento.

In ogni caso I'Ente Appaltante richiedera prove sui ferri secondo il regolamento piu sopra citato o
prove addizionali del caso che durante le prime prove le caratteristiche del ferro non fossero
conformi, resta stabilito che il ferro che raggiunga le caratteristiche richieste non verra impiegato
nelle opere e dovra essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti alllmpresa, per
certificati e prove di cui sopra, sono a carico della stessa.
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Art. 9. Bitumi
Le caratteristiche per 'accettazione dei bitumi per usi stradali secondo le norme UNI EN
12591 e UNI/TR 11361 sono riportate nella seguente tabella:

La Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera le campionature di bitume,
operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in esame, secondo la
norma UNI EN 58 “Campionamento dei leganti bituminosi”.

Gradaznione del brtume 20030 A5T0 50,70 TOL00 | 160/220
Penetrazione a 25 °C [dmm] 20-30 35-50 50-70 70-100 | 160-220
Punto di rammmellmento (palla-anello) [7C] 55063 SOVSE 4654 43/51 3543
Punto di rothura Fraas [max “C] =-5 =8 =-10 =15
Solubilita m CS, [oun %] =090 =590 =890 =290 =090
Wanazione della masza (valore assoluto) [%a] =05 =05 =05 0.8 =1.0
Penstrazmione a 25 “C del residuo della prova o

e - - P

;ziz]:lhta. 1;._&1_& m:: espresso m %o di quello 55 =53 -50 46 ~37
Vananone del punto di rammollimento [*C] =10 =11 =11 =11 =12
Punto di mAammahihiz 240 240 130 -230 130

Bitumi liquidi - Debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”
di cui al fascicolo n. 7 del C.N.R., edizione 1957.

Emulsioni bituminose - Emulsioni cationiche (acide) La norma UNI/TR 11362 indica le linee guida
delle pecifiche per emulsioni bituminose cationiche devono rispondere alle indicazioni riportate
nella seguente tabella:

Classi prestamonali
Requisifi tecmici Metod: | yaqse | Classe | Classe | Classe | Classe |Classe | Classe | Classe
- diprva| 2 3 4 5 [ 7 5 ]

1 |Indice di rothura UNIEN 0. 1

TS L - M) i Tk )
13075-1 20 100 130 120-180 | 170-230 | =20

b | Contenmto di legante (Per S —

" . o - HIE
comemmomacauaAl W | Tigng | 3842|4852 [ 5357 | sa62 | 367 | 6560 | 6771 | =1
¢ | Contemato di lepante —
recuperate (residuo della mlz " o - - - - -
distllazions), % in massa 1431 38 48 53 58 43 G5 A7 71
d | Contenmto di olio

distillate, %6 n massa T'N_Eszlh <20 3,0 5,0 20 10,0 5-15 15
® | Goipodiefusso Jmme | TRRSN | <20 | 1545 | 3580 | 70130
f | Tenmpo di efflusso 2mma | UNIEN I T
40°C 12846 10-45 | 30-70 | 50-100
£ | Staccioda 0.5 mm. %ain UMI EN
masss 1429 =10, 1.2 0.5
b | Staccioda 0,16 mm %ein | UNIEN
masss 1420 | <025 | <05
i | Tendenzs alla -
sedimentazione (7 gz di 12847 5 =10
ShpoCaEEe)

1 | Adesivita, %o di 7
ivita , % di recapero NIE 7 0

13614

Penamramions 2 15 °C,
il P UMIEN | <50 | <100 | <150 | <220 | <300 | =300
1424
1 (Pumto di enmmollimente
i UNIEN 55 50 43 -39 35 35
(palla-ameallay), *C e 3 3 3 <3

Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in conglomerato
bituminoso, sono da preferire le emulsioni di classi 2+4 salvo diversa indicazione della voce della
lavorazione sull’elenco prezzi o da differente ordinativo della Direzione lavori.
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Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera,
sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale
debitamente riconosciuto. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente
Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi
piu adatti a garantire I'autenticita.

CAPITOLO Il
SEGNALETICA DI CANTIERE

Art. 10. Dispositivi sicurezza dei lavoratori e posa in opera segnhaletica

Per tutte le lavorazioni che si svolgeranno sulle sedi stradali o che interesseranno le stesse nelle
varie situazioni di traffico che si presenteranno l'impresa appaltatrice dovra dar seguito oltre a
quanto richiesto piu avanti anche al vigente Codice della Strada e ai suoi regolamenti di
attuazione. E' fatto obbligo alle imprese, incaricate di eseguire lavori in presenza di traffico, di
prendere contatto prima di dare corso all'inizio dei lavori, con i preposti uffici responsabili della
strada oggetto dell'intervento al fine di ricevere le prescrizioni

10.1 Operai e mezzi di lavoro

Tutto il personale delle Imprese e tutti coloro che operano in prossimita delle delimitazione di un
cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita
lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte e dovranno, pertanto, indossare gli
indumenti di lavoro e quelli ad alta visibilita prescritti dal Codice della Strada, dal suo Regolamento
di esecuzione e dalle disposizioni legislative integrate.

Nessun veicolo, strumento o materiale appartenente o in uso alllmpresa dovra essere
abbandonato sulla carreggiata durante le sospensioni del lavoro. Qualora, per esigenze di lavoro,
si rendesse necessario mantenere la chiusura totale o parziale della carreggiata anche durante le
sospensioni, sia diurne che notturne dell'attivita lavorativa, tutti i mezzi di lavoro e i materiali
dovranno essere raggruppati od allineati tutti sul lato del cantiere, il piu lontano possibile dagli
sbarramenti obliqui di deviazione e non in curva.

Nei cantieri mobili, | mezzi d’'opera ed i materiali devono essere posizionati in modo da non
costituire pericolo per i veicoli che dovessero uscire dalla carreggiata. Per tutti i lavori su strada, se
possibile, si dovra determinare il miglior periodo per I'esecuzione (periodo nel quale & minore il
disturbo arrecato alla circolazione, senza per questo diminuire la sicurezza dei lavoratori).

10.2 Posain opera della segnaletica temporanea

Nessun lavoro pud essere iniziato sulla strada prima che l'impresa abbia collocato A PROPRIA
CURA E SPESE tutta la segnaletica prescritta, provvedendo inoltre a:

- controllare costantemente la posizione degli appostamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni,
ecc.) ripristinando I'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati od abbattuti dal
traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa;

- mantenere puliti segnali anche in occasione di precipitazioni nevose, in modo da consentire
sempre la chiara percezione dei messaggi;

- mantenere accesi e perfettamente visibili nelle ore notturne e comunque, in condizioni di scarsa
visibilita i dispositivi luminosi previsti provvedendo, ove necessario, anche alla loro eventuale
alimentazione e/o sostituzione;
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- provvedere alla copertura dei segnali esistenti che risultino eventualmente in contrasto con la
segnaletica provvisoria disposta in occasione dei lavori stessi. Tali coperture, al termine dei lavori,
devono essere completamente rimosse a cura dell'Impresa.

Il personale addetto alla sorveglianza dovra essere dotato di idoneo strumento per le eventuali
necessita di comunicazione con l'ente proprietario e la Polizia Stradale.

La delimitazione delle aree di lavoro deve essere effettuata con barriere (comunemente dette
"cavalletti o sbarre"), salvo che per lavori di manutenzione o ripristino di breve durata dove &
consentito I'utilizzo dei coni delineatori. Le delimitazioni sono obbligatorie sui lati frontali del
cantiere e sulle testate d'approccio.

10.3 Le barriere sono di due tipi: normali e direzionali

La barriera normale € colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La barriera direzionale &
colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte di
freccia devono essere rivolte nella direzione della deviazione.

10.4 Coni

I cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro od operazioni di
manutenzione di breve durata, per il tracciamento della segnaletica orizzontale, per indicare le
aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei, per posti di blocco, la separazione
provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. E' di colore rosso con
anelli d i colore bianco retroriflettenti. La spaziatura di posa € di m 12 in rettifilo e di m 4-5 in curva.

Nei centri abitati la spaziatura &€ dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari
situazioni della strada e del traffico.

10.5 Delineatore flessibile

Deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli. e per circondare
zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata. Il delimitatore deve essere costituito
da materiali flessibili quali gomma o plastica; & di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco
retroflettenti. La frequenza di posa € di m 12 in rettifilo e di m 5 in curva, salvo distanza diversa nel
centri abitati, a seconda le necessita locali della segnalazione.

10.6 Visibilita notturna

| segnali verticali posti a delimitare e segnalare aree temporanee di lavoro o deviazione, devono
essere sempre visibili, in funzione del tipo di comunicazione cui sono adibiti. La distanza di
avvistamento dei segnali di pericolo € di m 50 per tutte le altre strade.

L’avvistamento dei segnali di prescrizione deve avvenire a m 80 per tutte le altre strade.

La visibilita notturna pud essere assicurata per rifrangenza, ottenuta con l'impiego di idonee
pellicole. Ad integrazione della visibilita dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed
in tutti i casi di scarsa visibilita, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di
idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI IN CORSOQO" deve essere
anch'esso munito di apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Sono vietate le lanterne o altre
sorgenti luminose a fiamma libera.

10.7 Veicoli operativi

| veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per lavori o per la i manutenzione
stradale, fermi o in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e
rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato
dove il veicolo pud essere superato.
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10.8 Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

La segnaletica di sicurezza di lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve
comprendere speciali accorgimenti a difesa dell'incolumita dei pedoni che transitano in prossimita
dei cantieri stessi. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici nonché il loro raggio di
azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con
barriere, parapetti, o con altri tipi di recinzioni. Le recinzioni devono essere segnalate con luci
rosse fisse e dispositivo rifrangenti alimentati a bassissima tensione di sicu rezza (24V a batteria o
di rete con trasformatore di sicurezza). Se si utilizza I'alimentazione di rete (220V) gli apparecchi
devono essere in posizione inaccessibile (h > 2,5 m).

10.9 Strettoie e sensi unici alternati
Qualora la presenza dei lavori, dei depositi 0 dei cantieri stradali determini un restringimento della
carreggiata € necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo “strettoia".
Se la larghezza della strettoia & inferiore a m 5,6 occorre istituire il transito a senso unico alternato,
regolato, in funzione delle situazioni di transito e posizionamento dei cantiere in tre modi:

» Transito alternato a vista

= Transito alternato da movieri

» Transito alternato a mezzo semaforo
Transito alternato a vista da realizzare con gli appositi cartelli "dare precedenza nel senso unico
alternato" e "diritto di precedenza nel senso unico alternato" posizionando quest'ultimo nel senso
di circolazione che & meno intralciato dai lavori.
Transito alternato dai movieri da realizzare per mezzo di due persone munite di apposita paletta
con i colori verde e rosso da presentare al traffico nella regolamentazione del transito. La
comunicazione fra i movieri pud avvenire a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti.
Transito alternato per mezzo di semafori, quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi
precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilita reciproca tra le due
estremita della strettoia stessa. La regolamentazione a mezzo semaforo pud avvenire
manualmente o con funzionamento automatico
Per quanto attiene alla segnaletica per lavori stradali e al suo posizionamento, si fa
riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 10-7-2002, pubblicato
sulla G.U. del 26-9-2002 supplemento al n. 226.
Le caratteristiche fotometriche e prestazionali delle pellicole microprismatiche da utilizzare per la
segnaletica verticale dovranno essere conformi alla norma UNI 11122.
L'Impresa, rimarra unica responsabile di ogni conseguenza alla viabilita ed alla sicurezza.
Il problema della sicurezza nei cantieri stradali riguarda non solo l'incolumita del personale addetto
ai lavori, ma anche quella di altre persone che transitano a piedi o a bordo d'automezzi. Nell'analisi
dei rischi e delle relative misure da adottare occorre non solo considerare quelli derivanti da
attrezzature e macchinari utilizzati, ma anche quelli indotti dall'ambiente in cui si opera.
Le disposizioni di legge in materia di circolazione e sicurezza sulle strade sono regolate dal nuovo
codice della strada, (D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs.
10-09-1993 n.360) e dal suo regolamento d'attuazione (DPR 16-12- 1992 n. 495).
Prima di iniziare qualsiasi lavoro su marciapiedi, ovvero in sede stradale o nelle sue
vicinanze, & necessario apporre la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada,
eventualmente integrata da quella richiesta dall'ente proprietario o concessionario della
strada.
| segnali provvisori di pericolo e d'indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo dei
lavori sulla strada, prescritti dal Nuovo codice, hanno colore a "fondo giallo" e non devono essere
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in contrasto con quelli permanenti, che devono essere coperti a cura dell'ente proprietario o
concessionario della strada, salvo delega.

Il personale di un'impresa che opera in prossimita della delimitazione di un cantiere o che in ogni
caso sia esposto al traffico, deve indossare indumenti fluorescenti e rifrangenti.

Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o
giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata pud essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che
rifrangente di colore arancio.

Per i segnali temporanei, possono essere utilizzati supporti o basi mobili di tipo trasportabile o
ripiegabile, che devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed
atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni sono vietati I'uso di materiali rigidi che
possono costituire pericolo o intralci o per la circolazione. Non devono essere posti in opera
segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro; a tal fine i segnali permanenti vanno
rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che
orizzontali dovranno essere rimossi ripristinando quelli permanenti. Il cantiere dovra risultare
delimitato da recinzione (anche tipo “orsogrill”’) in buono stato di conservazione,

In caso di mancata delimitazione del cantiere e/o di mancata esposizione della segnaletica diurna
e/o notturna sara applicata la PENALE DI CAPITOLATO.

CAPITOLO IV
ESECUZIONE DI SCAVI - RINTERRI — SEZIONI TIPO PER CONTABILIZZAZIONE DEGLI STESSI

Art. 12 Norme generali scavi e rinterri

Prima di iniziare i lavori di realizzazione delle condotte, I'Appaltatore dovra accertare presso
rispettivi Enti gestori, la posizione di tutti i servizi interrati esistenti. Gli scavi in genere per qualsiasi
lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti sulla base di tali informazioni,
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo. Nell'esecuzione
degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Prima di procedere agli scavi nell'interno degli abitati I'Appaltatore dovra, a sua cura e spese,
accertarsi dello stato delle fondazioni e delle costruzioni latistanti agli scavi. Nel caso si dovessero
temere cedimenti o danni in conseguenza dell'esecuzione degli scavi, I'Appaltatore dovra
informare la stazione Appaltante e di concerto con questa, studiare i provvedimenti del caso, pur
rimanendo ['Appaltatore unico responsabile di ogni eventuale danno. Dovra comunque essere
preventivamente redatto, in accordo col proprietario delle strutture interessate, un verbale dello
stato di fatto, corredato da documentazione fotografica.

Se necessario, I'Appaltatore dovra anche verificare con assaggi nel terreno la profondita della
falda e la litologia degli strati interessati dallo scavo, per garantire la sicurezza durante lo
svolgimento dei lavori e la loro realizzazione a regola d’arte, facendo ricorso ad armature a
cassero chiuso, ad aggottamenti, drenaggi ecc.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della stazione appaltante) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura spese.
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Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate su area autorizzata, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni
caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. L'Appaltatore dovra provvedere
ogni qualvolta si rendesse necessario, anche in via prudenziale, ed in ogni caso oltre 1,50 m di
profondita, per evitare smottamenti e franamenti, alla esecuzione delle necessarie sbadacchiature
con armatura anche di tipo blindoscavo.

| rinterri dovranno eseguirsi impiegando anzitutto le materie provenienti dagli scavi giudicate
idonee ed all'uopo accatastate in precedenza. In ogni caso i rinterri dovranno effettuarsi per strati
di spessore non superiore ai cm 30 accuratamente costipati con l'ausilio di vibro-compattatore,
anche con l'ausilio di aspersione d’acqua. Tale prescrizione vale anche per i rinterri degli spazi
prodotti dagli eventuali smottamenti e per gli scavi eseguiti in eccedenza alle misure prescritte
sebbene questi rinterri non vengano contabilizzati.

Art. 13 Tipologia degli scavi
In rapporto alle caratteristiche esecutive gli scavi si classificano in:

13.1 Scavi a sezione ristretta obbligata:

sono quelli eseguiti a diverse profondita, in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la
roccia tenera e dura, in presenza di acqua o meno, per posa tubazioni, interventi su tubazioni
esistenti, per fondazioni o simili, ed in genere per la esecuzione di tutte quelle opere che a lavoro
ultimato richiedano il ripristino della copertura nelle condizioni iniziali e di conseguenza comportino
il riempimento dello scavo eseguito con inerti e miscele bitumate del tipo adottato per le
pavimentazioni stradali od altro, o se autorizzato dalla Committente con materiali recuperati dallo
scavo stesso. Per la posa delle tubazioni interrate vengono prefissate delle sezioni tipo in funzione
del diametro e del materiale dei tubi.

Gli scavi a sezione ristretta obbligata dovranno essere eseguiti attenendosi scrupolosamente alle
dimensioni prestabilite. Tali dimensioni sono indicativamente fissate, in base ai DN ed al materiale
delle tubazioni nelle figure seguenti indicanti le sezioni tipo di scavo, con larghezza misurata sul
fondo dello scavo ed inclinazione dei fianchi. Tuttavia in casi particolari quali i sottopassi degli altri
servizi, inserimenti di pezzi speciali, recuperi di tubazioni e tutto quanto altro richieda profondita
maggiori da quelle normalmente adottate in conformita alle vigenti leggi, si possono ammettere
dimensioni maggiori solo subordinatamente ad autorizzazione scritta della Committente.

13.2 Scavi di shancamento:

sono quelli eseguiti con qualunque mezzo meccanico a qualunque profondita, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza compresa la roccia tenera e dura, in presenza o meno di acqua, occorrenti
per lo spianamento o la sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere delle costruzioni; per
tagli di terrapieni, per la formazione di piazzali, strade, vespai, rampe inclinate, per I'apertura di
piste di lavoro e in genere per tutti quegli scavi analoghi agli esempi sopra citati e nei quali
possono operare escavatori e mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, ed in genere per tutte quelle
opere che per le loro particolari caratteristiche comportino solo parzialmente o non comportino
affatto il ripristino del materiale asportato o del piano superiore di copertura.

13.3 Scavi di trincea:

si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo alla posa di condotte in
genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita
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del terreno, gli scavi, nel caso di impedimenti od ostacoli non valutati, dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Il fondo dello scavo e le pareti in corrispondenza del tubo dovranno essere ripuliti da ciottoli o
sporgenze dure che potrebbero danneggiare i tubi.

Art . 14 Cautele negli scavi e respnsabilita

L’'impresa osservera le piu scrupolose cautele, sia per non arrecare danni o intralcio al traffico, sia
per prevenire incidenti; all'inizio ed alla fine di ogni scavo, come pure in corrispondenza dei
passaggi carrai, dovranno essere disposti opportuni cavalletti o staccionate con illuminazione per
la notte. L'impresa ha I'obbligo di mantenere aperti con passerelle antiscivolo tutti gli accessi alle
proprieta private, restando a suo carico qualsiasi richiesta di danni dovesse pervenire da parte di
terzi per il mancato passaggio. Qualora debbano eseguirsi scavi in prossimita di edifici o
comunque di manufatti per cui siano possibili franamenti, l'impresa dovra praticare opportuni
assaggi per accertare il piano di fondazione delle costruzioni e quindi le condizioni di stabilita dello
scavo, rimanendo a suo carico qualsiasi danno arrecato alle cose e alle persone. Analoghe cautele
e le medesime responsabilita varranno per I'impresa tutte le volte che si debbano compiere lavori
in presenza di servizi interrati. L'impresa & tenuta responsabile di qualsiasi danno a cose e
persone fino al termine dei lavori di manutenzione o comunque fino alla data del collaudo definitivo
per lavori straordinari, specialmente per quanto attiene all' in sufficiente costipamento degli scavi o
alla loro mancata manutenzione.

Art. 15 Materiale di risulta

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d’Elenco, i materiali scavati
che possano essere riutilizzati, dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla loro
natura, se del caso eseguendo gli scavi e strati successivi, in modo da poter asportare tutti i
materiali d’interesse prima di approfondire gli scavi. Di norma, il deposito sara effettuato a lato di
quest’ultimi, in modo tuttavia da non ostacolare o rendere pericolosi il traffico e lattivita delle
maestranze, adottando inoltre gli accorgimenti atti ad impedire I'allagamento degli scavi da parte
delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno che,
comunque, nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese
dell’Appaltatore.

Quando il deposito del materiale di risulta non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile, il
materiale di risulta dovra, di norma, essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle
macchine addette allo scavo e sara quindi avviato, senza deposito intermedio, ai rinterri.

| MATERIALI IMPIEGABILI PER | RINTERRI NONCHE’ EVENTUALI MATERIALI ECCEDENTI
DOVRANNO ESSERE GESTITI DALL" IMPRESA IN CONFORMITA’ ALLE NORMATIVE
NAZIONALI E REGIONALI IN VIGORE AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DELL’APPALTO.

Art.16 Riempimento degli scavi

Per la formazione di qualunque opera di rinterro di scavi di qualsiasi natura, a seguito di
riparazione perdite, nuove costruzioni di condotte, lavori fognari, si impiegheranno in generale tutte
le materie descritte nell’elenco prezzi, con l'ulteriore indicazione del rispetto dei regolamenti e delle
prescrizioni del proprietario dei terreni o delle strade in cui si effettuano i lavori.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno
essere scaricate direttamente su cavi di condotte, contro le murature ma dovranno depositarsi in
vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Tutte
le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo e delle Norme Tecniche, saranno a completo carico
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dell'Appaltatore. Per il riempimento dei volumi di scavo intorno al tubo, si prescrive di norma un
letto di almeno 10 cm ed una copertura di almeno 25 cm con sabbia naturale o di ghiaietto
arrotondato da 1/2 cm; | rinfianco in materiale arido sara determinato in base alle sezioni tipo
successivamente schematizzate.

Il iempimento con materiale arido dovra essere realizzato di norma anche negli scavi eseguiti in
campagna perché é finalizzato a realizzare un piano di posa orizzontale ed omogeneo.

16.1 Rinterro di condotte in cls-pvc-pead

Nel rinterro di condotte in materiale plastico saranno posati NASTRO DI AVVERTIMENTO sulla
verticale del tubo a 30/50 cm da esso. Per quanto riguarda il letto di posa si fara ricorso
prevalentemente alla sabbia naturale,mentre per il rinfianco e la copertura si fara ricorso a misto
cementato; per scavi in falda (o con possibile livello di falda stagionale) € vietato I'uso della sabbia
che sara sostituita da ghiaietto arrotondato (10/20mm) per evitare I'asportazione del materiale
arido in caso di mancata tenuta del collettore sia nelle giunzioni tubo-tubo sia nelle giunzioni tubo-
camerette. La copertura ha la funzione principale di preservare il tubo da danneggiamenti dovuti al
rinterro (sassi, macerie ecc..) specialmente con l'utilizzo di tubazioni in pvc-pead-prfv.

Particolare cura sara dedicata al letto di posa questo dovra essere posato nello scavo prima della
posa. Il letto di posa in materiale arido ha la funzione di garantire una livelletta uniforme ed
impedire cedimenti con creazione di tratti in contropendenza o comunque con pendenza diversa
da quella in progetto. La parte restante dello scavo sara riempita con “idoneo materiale vagliato e
costipato” intendendosi:

- con il terreno precedentemente asportato e classificato e/o materiale arido.

Prima di procedere agli scavi nell'interno degli abitati, I'lmpresa dovra, a sua cura e spese,
accertarsi dello stato delle fondazioni e delle costruzioni laterali agli scavi. Nel caso si dovessero
temere cedimenti o danni in conseguenza dell'esecuzione degli scavi, I'lmpresa dovra informare la
stazione appaltante, di concerto con questa, studiare i provvedimenti del caso, pur rimanendo
I'lmpresa unica responsabile di ogni eventuale danno. Analogamente, I'lmpresa dovra anche
procedere per l'accertamento della posizione delle condutture di acqua, gas, luce, cavi elettrici e
telefonici, ecc. Nel caso si rendessero necessari lo spostamento, il sostegno provvisorio o la
modifica di alcune di dette opere esistenti, I'lmpresa dovra provvedere anche alle occorrenti
pratiche presso le amministrazioni interessate.

L'lImpresa € tenuta inoltre ad assicurare, anche con eventuali strutture di sostegno, l'incolumita di
dette opere, restano a suo carico ogni responsabilita per i danni arrecati sia direttamente che
indirettamente, tanto alle opere quanto agli utenti delle stesse. Qualora nel corso dei lavori si
rinvenissero avarie o si arrecassero danni di qualunque genere a dette opere, I'Impresa dovra
immediatamente segnalarle sia alla stazione appaltante che alllAmministrazione interessata, per i
provvedimenti del caso.

| lavori di scavo dovranno, di norma, essere condotti procedendo da valle verso monte e,
comunque, in modo tale da dare facile smaltimento delle acque meteoriche, di infiltrazione e
sorgive. | blocchi di conglomerato bituminoso e cementizio provenienti dalla demolizione di
pavimentazioni stradali o altri manufatti, dovranno essere frantumati in piccoli pezzi o portati a
discarica a cure e spese dell’appaltatore.

Quando, per ristrettezza della strada o per altre particolari esigenze (viabilita, sicurezza, ecc.) non
fosse possibile depositare lateralmente alle trincee le materie di scavo, queste dovranno essere
trasportate in depositi vicini, da dove poi saranno riprese per i riempimenti.

Art.17 Scavi rinterri per reti fognarie
Gli scavi ed i rinterri saranno valutati secondo gli schemi successivamente riportati.
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SEZIONE TIPO DI SCAVO CON H >200 cm e/o Dn =>31,5cm

Ai fini contabili, salvo condizioni particolari o diverse dalla posa di tubazioni, lo scavo verra in
generale considerato per una larghezza convenzionale e con le pareti verticali.

In caso di scavi armati per altezze di scavo > 1.50 m si paghera I'armatura delle pareti oltre
allo scavo valutato a pareti verticali.

Particolare cura andra usata per i letti di posa eseguiti con sabbia, rinfianchi e ricoprimenti con
misto cementato che hanno le seguenti funzioni principali:

— distribuire il carico del terreno in modo uniforme, consentire dilatazioni trasversali, preservare la
superficie del tubo dall’azione di eventuali sassi o macerie durante il rinterro, garantire un piano di
posa con reazione uniforme sul tubo;

La misurazione del materiale impiegato per i riempimenti sara eseguita sempre con
riferimento alla sezione effettiva di scavo .
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Art. 18 Demolizioni

Ove sia necessario, all'lmpresa & fatto obbligo di accertare con la massima cura la struttura ed
ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso sia nei particolari in modo da
conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.

L’'Impresa potra intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui all’art. da 71 a 76
del D.P.R. gennaio 1956 n° 164 con i mezzi che credera piu opportuni.
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In ogni caso I'lmpresa esonera nel modo pit ampio ed esplicito da ogni responsabilita civile e
penale, conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione sia I’Amministrazione
Appaltante che i suoi organi di direzione, assistenza e sorveglianza.

Ad eventuale integrazione di quanto indicato nel Piano di Sicurezza, per quanto riguarda il
personale e gli attrezzi, 'lmpresa dovra osservare le seguenti prescrizioni:

- il personale addetto alle opere di demolizione dovra avere preparazione e pratica specifiche, sia
per I'esecuzione materiale dei lavori che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;

- l'attivita del personale impiegato dovra essere sottoposto all’autorita di un responsabile;

- i materiali ed ogni attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilita
delle strutture non lo consentissero;

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei
passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.

Prima dell’inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricita,
acqua, gas, ecc., esistenti nella zona dei lavori; a tal fine &€ necessario interpellare le rispettive
Societa ed Enti eroganti.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovra essere trasportato in discariche
autorizzate con oneri a carico dell’Appaltatore. Saranno considerati calcestruzzi armati, per quanto
riguarda le demolizioni, quelli che hanno un’armatura in ferro superiore a 10 Kg/m3.

Art. 19 Drenaggio ed opere di aggottamento

E previsto la realizzazione di un by-pass per regimare le acque reflue nella vicina condotta
esistente al fine di poter procedere al rifacimento della condotta ammalorata, inoltre le nuove
canalizzazioni ed i manufatti dovranno essere costruiti mantenendo il piano di posa costantemente
all’asciutto.

Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno nella fossa di scavo di acque superficiali o
sorgive, ovvero nel caso in cui la suola della fossa si trovi ad una quota inferiore al livello della
falda frenetica, si dovra provvedere alle necessarie opere di aggottamento o abbassamento della
falda con oneri a carico dell’Appaltatore.

Sono a carico dell'Impresa:

— le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali
occorrenti allimpianto, esercizio, smontaggio — da un punto all’altro dei lavori — dei meccanismi
stessi, nonché le linee di adduzione di energia elettrica. Si intendono pure gia remunerati con
compensi stabiliti dal’Elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la presa, e lo sgombro dei tubi
d’aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dei reflui aspirati dalle pompe fino allo
scarico. Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle
interruzioni, qualunque ne sia la causa; essi si intendono invariabili, anche per prestazioni in ore
notturne e festive.

L’'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti
all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori.

Art. 20 Attraversamenti

INCROCI E PARALLELISMI CON ALTRE STRUTTURE INTERRATE
La condotta non dovra in alcun modo appoggiarsi o toccare strutture interrate preesistenti.
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CAPITOLO V
PRESCRIZIONI MOVIMENTAZIONE TUBAZIONI E POSA CONDOTTE

Art. 21 Indicazioni di posa

La posa delle tubazioni fognarie avverra di norma come precedentemente indicato, al di sopra di
un letto di posa realizzato in sabbia.

Prima della posa all’interno dello scavo si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti.
Durante la posa bisognera adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare deterioramenti delle
condotte in fase di posa nonché di quelle gia collocate.

| tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con bicchieri disposti in senso contrario
alla direzione del flusso.

Art. 22 Generalita sulla movimentazione delle condotte

Nel trasporto, stoccaggio e sfilamento dei tubi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti ed i
mezzi idonei ad evitare rotture, fessurazioni, danni di qualunque genere. Nella movimentazione si
useranno le apposite fasce per imbragature esterne e mai le "forchette metalliche" per
sollevamento dall'interno dei tubi.

SCARICO DAGLI AUTOMEZZI CON FUNI, FASCE O CATENE

= allentare le funi, le catene o le fasce che bloccano il carico;

= avvicinarsi con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico ed al relativo peso;

= imbragare il tubo con fune, catena/e o fascia/e omologate . Se si utilizza una sola fune il tiro
deve essere a strozzo e posizionato sul baricentro del tubo. Se si utilizzano due funi o
fasce bisogna posizionarle il piu possibile verso le estremita per avere una maggiore
stabilita del carico, anche in presenza di movimenti bruschi che causassero
'ondeggiamento dello stesso;

= SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE O POSIZIONARSI SOTTO IL
CARICO SOLLEVATO, QUALSIASI SIA IL TIPO DI IMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI
SOLLEVAMENTO

= posizionare il tubo sul terreno provvedendo a bloccarne I'eventuale rotolamento con
l'interposizione di cunei di bloccaggio;

SCARICO DAGLI AUTOMEZZI

= allentare le funi, le catene o le fasce che bloccano il carico;

= avvicinarsi con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico ed al relativo peso;

= regolare 'ampiezza di apertura della pinza adattandola al diametro esterno del tubo;
agganciare il tubo con la pinza ed assicurarsi che lo scatto meccanico della stessa abbia
bloccato il meccanismo di presa quindi sollevare il tubo;

= SONO PROIBITE MANOVRE A STRAPPO

= SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE O POSIZIONARSI SOTTO IL
CARICO SOLLEVATO, QUALSIASI SIA IL TIPO DI IMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI
SOLLEVAMENTO

= posizionare il tubo sul terreno provvedendo a bloccarne I'eventuale rotolamento con
l'interposizione di cunei di bloccaggio
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POSA IN OPERA CON FUNI, FASCE O CATENE

avvicinarsi al tubo da movimentare con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico ,
al relativo peso e al tipo di terreno del cantiere

imbragare il tubo con fune , catenal/e o fascia/e omologate . Se si utilizza una sola fune |l
tiro deve essere a strozzo e posizionato sul baricentro del tubo. Se si utilizzano due funi o
fasce bisogna posizionarle il piu possibile verso le estremita per avere una maggiore
stabilita del carico, anche in presenza di movimenti bruschi che causassero
I'ondeggiamento dello stesso

SONO PROIBITE MANOVRE A STRAPPO

SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE O POSIZIONARSI SOTTO IL
CARICO SOLLEVATO, QUALSIASI SIA IL TIPO DI IMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI
SOLLEVAMENTO

avvicinarsi allo scavo ad una distanza che non pregiudichi la stabilita delle pareti sotto il
peso del mezzo d’opera e del carico trasportato

calare il tubo nello scavo sempre evitando la sosta di personale sotto il carico stesso
procedere all'imbocco ed alla giunzione del tubo con quello posizionato in precedenza
sganciare le funi, le catene o le fasce di sollevamento ed estrarle facendo attenzione ad
evitare il colpo di frusta delle stesse

POSA IN OPERA CON PINZA

avvicinarsi al tubo da movimentare con un mezzo di sollevamento idoneo al tipo di carico ,
al relativo peso e al tipo di terreno del cantiere

agganciare il tubo con la pinza dopo averne regolato 'ampiezza di apertura per adattarsi al
diametro esterno del tubo da movimentare. Agganciare il tubo con la pinza ed assicurarsi
che lo scatto meccanico della stessa abbia bloccato il meccanismo di presa quindi
sollevare il tubo

SONO PROIBITE MANOVRE A STRAPPO

SEMPRE E COMUNQUE NON BISOGNA SOSTARE O POSIZIONARSI SOTTO IL
CARICO SOLLEVATO , QUALSIASI SIA IL TIPO DIIMBRAGATURA E/O IL MEZZO DI
SOLLEVAMENTO

avvicinarsi allo scavo ad una distanza che non pregiudichi la stabilita delle pareti sotto il
peso del mezzo d’'opera e del carico trasportato

calare il tubo nello scavo sempre evitando la sosta di personale sotto il carico stesso
procedere all'imbocco ed alla giunzione del tubo con quello posizionato in precedenza
sganciare la pinza e quindi sollevarla
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CAPITOLO VI
POSA IN OPERA DEI CONDOTTI PREFABBRICATI

Art. 23 Tubi in cemento armato conformi alle norme UNI EN vigenti al momento della posa
Tutte le tubazioni dovranno rispondere alle norme fissate dalla Legge n.64 del 02/02/1974 e
richiamate nel Decreto emesso dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro
dell'Interno del 12/12/1985, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/03/1986, quando siano piu restrittive
delle norme fissate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Tubi in conglomerato cementizio armato normale

Prescrizioni relative alla fornitura - Definizione

Si considerano tubi in conglomerato cementizio armato i tubi che vengono armati esclusivamente
per motivi statici e sono calcolati secondo le norme valide per il conglomerato cementizio armato
ordinario. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive dovranno essere conformi alla Normativa
Europea EN 1916-1917 che si richiamano integralmente come vincolanti.

Le qualita dei materiali dovranno corrispondere alle caratteristiche prescritte nella Legge
05/11/1971 n.1086 e al D.M. 16/06/1976.

La classe di resistenza delle tubazioni (minimo 130 KN/m? ),dovra essere pari a quanto fissato dal
progettista nella verifica delle tubazioni, € comunque non inferiore alle classi di resistenza minime
previste dalla normativa

Nel caso che le tubazioni siano destinate ad un uso in pressione, I'armatura in acciaio, verra
calcolata per resistere anche alle pressioni nominali interne.

Le giunzioni tra tubo e tubo saranno del tipo a bicchiere o similari con giunto a tenuta in gomma o
neoprene o altri materiali certificati conformemente alle norme UNI EN 681-1.

Indicazioni di riconoscimento
| tubi dovranno essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna con I'indicazione di:
= nome del costruttore e luogo di fabbricazione
= il numero della presente norma europea;
» la data di fabbricazione;
= jdentificazione del materiale dell’elemento;
= classe di resistenza;
= identificazione di condizioni di esercizio diverse da quelle normali;
» identificazione di impiego speciale , per quanto applicabile
= Provenienza dei tubi

Provenienza dei tubi
| tubi dovranno essere fabbricati da ditta specializzata, in apposito stabilimento, adoperando
idonee apparecchiature.

Prescrizioni di qualita

Caratteristiche generali

| tubi devono essere confezionati con conglomerato di caratteristiche uniformi, avere superfici
interne specularmente lisce ed estremita piene ed a spigoli vivi, con la fronte perpendicolare
all’asse del tubo.
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Non sono ammessi tubi con segni di danneggiamenti che possano diminuire la loro possibilita di
utilizzazione, ovvero la resistenza meccanica, I'impermeabilita e la durata, nonché la sicurezza dei
ferri contro la ruggine od altre aggressioni.

| tubi, siano essi depositati a pié d’opera o gia posati e rinterrati, non devono presentare fessure o
microfessure di qualunque dimensione anche se ammesse dalla normativa vigente di riferimento.

Resistenza allo schiacciamento
La resistenza allo schiacciamento dovra essere correlata ai valori di calcolo e verra verificata
secondo le modalita della normativa di riferimento:

= resistenza a momento flettente longitudinale
la resistenza a momento flettente longitudinale deve essere determinata in conformita alle norme
vigenti.

= assorbimento all’acqua
L’assorbimento all'acqua deve essere determinato in conformita allla normativa di riferimento

Tenuta dell'acqua
La tenuta dellacqua degli elementi e degli assemblaggi di giunti deve essere determinata in
conformita alla normativa di riferimento
Prescrizioni sulle prove
Prescrizioni generali
Per ogni appalto dovra essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di qualita mediante:
= prove dirette da eseguirsi sui tubi delle diverse classi oggetto della fornitura, come definite
al successivo paragrafo
= certificati di prove eseguite sui tubi della produzione ordinaria, da un laboratorio ufficiale o
da un Istituto specializzato.
Prove dirette
Le prove di carattere statico che risultassero necessarie saranno eseguite in conformita alla UNI
EN 1916. Le ulteriori prove dello stesso tipo, nonché le restanti prove dirette, che fossero richieste
malgrado la presenza di regolari certificati, potranno essere eseguite presso un Istituto
specializzato ovvero anche presso lo stabilimento di produzione.
Scelta dei tubi da sottoporre a prova
Alla scelta dei tubi da sottoporre a prova si procedera di comune accordo tra I'’Appaltatore e la
stazione appaltante. | tubi possono essere prelevati o dalle scorte di magazzino o dalla partita da
fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.
Certificati di prova
Per la validita dei relativi certificati, le prove dovranno essere state eseguite:
= quando i Laboratori ufficiali di cui all’art. 20 della Legge 5/11/1971, n. 1086, quando siano
di carattere statico;
= presso Istituti specializzati, quando siano degli altri tipi previsti.
Condizioni generali per 'ammissibilita dei certificati
| certificati di prova saranno ammessi qualora la Ditta produttrice sia in grado di dimostrare
I'uniformita nel tempo della propria produzione. In ogni caso non saranno ammessi certificati
risalenti ad oltre un biennio precedente la data della fornitura. Eccezion fatta per le prove di
carattere statico - per le quali dovranno essere osservate le disposizioni delle piu volte richiamata
specifica normativa - la validita dei certificati &€ inoltre subordinata alla dimostrazione che i tubi
assoggettati a prova in Istituto vennero prelevati e contrassegnati da un tecnico delegato
dall'lstituto stesso; a tali effetti, tutte le circostanze e modalita del prelievo dovranno essere
riportate sul certificato di prova.
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Esecuzione delle prove

= Numero dei tubi da sottoporre a prova
Per 'ammissibilita dei certificati di prova di cui al precedente paragrafo, gli elementi sottoposti a
prova dovranno essere nel numero di almeno tre per ogni tipo e dimensione oggetto della fornitura.
L’appaltatore & tenuto a fornire gratuitamente, sostenendo le relative spese di prova, lo 0,5% del
numero dei tubi di ciascun a classe della fornitura, con un minimo di 3 tubi per classe.
Qualora siano oggetto di fornitura tubazioni con speciali rivestimenti protettivi, si prescrive che la
prova di impermeabilita venga eseguita su tubi della fornitura che non siano stati rivestiti, e quella
di resistenza meccanica su tubi rivestiti.
| tubi non rivestiti dovranno essere forniti nel numero minimo di 3 per ciascuna classe e verranno
restituiti dopo la prova all’Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo unicamente le spese
inerenti e connesse alla stessa.

= Scelta e preparazione dei tubi alla prova
Nella relazione di prova debbono essere riportati il giorno in cui la stessa € stata eseguita, I'eta dei
tubi e le modalita seguite per la loro preparazione.

=  Misure
Prima della esecuzione delle prove di resistenza allo schiacciamento e di impermeabilita si devono
controllare I'aspetto ed il colore dei tubi.
Si misurano poi la lunghezza, il diametro, la curvatura delle generatrici e la forma delle estremita.
Gli scarti rispetto al diametro nominale vengono misurati sul diametro interno, in posizione
orizzontale e verticale, e sono comprensivi delle irregolarita di rotondita. Gli scarti delle generatrici
dalla linea retta vengono misurati come freccia del I'arco rispetto ad un filo d’acciaio accostato
parallelamente all'asse del tubo.
| controlli sul’armatura (sezione e posizione dei ferri) vengono effettuati praticando dei fori in tubi
gia sottoposti alle prove di impermeabilita e resistenza meccanica. Per la verifica delle prescrizioni
generali di qualita, si devono compiere accertamenti sopra un gran numero di tubi, almeno pari al
10% della fornitura.

= Prova di resistenza allo schiacciamento
Il procedimento di prova avviene seguendo il procedimento di cui all’appendice C 4 della UNI EN
1916. Nella relazione si deve descrivere I'aspetto esterno dei tubi durante la prova, eventualmente
documentandolo mediante fotografie.

= Prova di tenuta in stabilimento
Due o piu tubi accoppiati, sottoposti ad una pressione d'acqua corrispondente a 50 kPa (0,5
atmosfere), non devono dar luogo a perdita, né a comparsa di gocce sulla superficie esterna. La
comparsa di macchie di umidita non & invece determinante per il giudizio di impermeabilita.

= Prova di tenuta in cantiere:
| tubi riempiti d'acqua, nel tempo di osservazione dall’ 82 alla 24® ora dal primo riempimento
devono avere un abbassamento del pelo libero di non piu di cm 2 per ogni metro di lunghezza del
tubo (evaporazione inclusa).
La prova di impermeabilita viene di norma eseguita su tubi interi posati verticali, con i bicchieri in
alto, sopra un supporto impermeabile a cui vengono sigillati, mediante cordoli di argilla o di malta
cementizia applicati esternamente ed internamente, oppure mediante uno strato di asfalto dello
spessore di alcuni cm, versato all'interno del tubo. Dopo sufficiente indurimento della sigillatura, i
tubi vengono riempiti d'acqua fino all'orlo inferiore del bicchiere, che si considera come lettura zero
per le successive misure, e coperti superiormente.
Tre ore dopo il riempimento, si misura I'abbassamento dello specchio liquido e si riempie di nuovo
il tubo fino al livello primitivo.
Letture e successivi riempimenti hanno luogo 8, 24, 48 e 72 ore dopo il primo riempimento.
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Per la verifica dell'impermeabilita del tubo, si considera normalmente la media degli abbassamenti
verificati, tra I'82 e 242 ora dopo il primo riempimento, su tre tubi campioni; i singoli valori misurati
possono superare il valore limite di cui sopra nella misura massima del 20%.
Se gli abbassamenti di livello non rispettano i limiti sopra citati, si ricorre alla lettura degli
abbassamenti tra le 48 e le 72 ore dopo il primo riempimento; tali valori, per un fenomeno di auto
impermeabilizzazione, potrebbe rientrare nei limiti, nel qual caso si considera ugualmente
verificata la condizione di impermeabilita.
Nella relazione si deve descrivere l'aspetto esterno dei tubi durante la prova, eventualmente
documentandola mediante fotografie.

= Collaudo
Se tutti i campioni superano i prescritti esami, le prove hanno validita per l'intera fornitura.
Qualora risultato di una prova sia controverso, |'Appaltatore pud chiedere che la prova sia ripetuta
sullo stesso numero di tubi provenienti dalla stessa fornitura.
Se i nuovi tubi superano chiaramente la prova, l'intera fornitura si intende come collaudata..
Posa tubazioni in c.a.
Per la preparazione del fondo e le modalita di posa si richiamano le disposizioni generali
precedente. Dovendosi procedere al taglio di un tubo, si fara in modo di operare sull’elemento piu
a monte o, meglio, su quello piu a valle della tratta, e cio prima di calarlo nella trincea. Nel taglio si
operera con ogni diligenza, prestando attenzione a non incrinare lo spezzone da utilizzare e
curando la ortogonalita della superficie di taglio rispetto all’'asse del tubo. L’integrita degli spezzoni
dovra essere verificata. Di norma le estremita tagliate verranno convenientemente inglobate nel
getto dei muri perimetrali delle camerette.
Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo, questo, durante la posa, dovra essere
costantemente tenuto nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera, esattamente
simmetrico rispetto al piano verticale passante per I'asse d el tubo; ove cid non fosse, il tubo dovra
essere sfilato, ripetendo, quindi, in modo corretto, le operazioni di posa; I'aggiustamento del tubo
mediante rotazione non &€ ammesso.
Posato un tratto di condotto, realizzate le giunzioni secondo le modalita previste dal progetto o che
saranno prescritte, assicuratisi che il condotto sia convenientemente immorsato e presenti
sufficiente rigidita, si procedera, ove occorra, alla formazione dei fori per le immissioni secondo le
modalita prescritte. Appena eseguiti i fori, I'interno del condotto dovra essere accuratamente pulito
con mezzi idonei, e solo successivamente verra dato corso alle operazioni occorrenti per
I'esecuzione degli allacciamenti.
Ottenutane I'autorizzazione dalla stazione appaltante, si effettuera infine I'ordinario rinterro.
Di norma, quando non sia prescritto un sistema di posa particolare con letto parziale o totale di
calcestruzzo o selle prefabbricate, i tubi dovranno poggiare con pressione uniforme direttamente
sul terreno per tutta la lunghezza della parte cilindrica e la loro superficie di appoggio dovra avere
un angolo di 90°. In corrispondenza al bicchiere dovra invece risultare ricavata nel terreno una
nicchia di profondita tale che il bicchiere resti libero.
Il fondo dello scavo, se si tratta di terreno sciolto (alluvionale), dovra essere regolarizzato in sede
di scavo senza riporti, con rifinitura a mano arrestando lo scavo a macchina 20 - 30 cm sopra |l
piano di posa; nel caso che lo scavo presentasse delle irregolarita, esse dovranno essere
eliminate solo con mista costipata con mezzi idonei, compresa negli oneri di posa.
Andranno accuratamente rimossi tutti i ciottoli che potrebbero costituire dei punti di appoggio
concentrato. Si dovra evitare con la massima cura che il tubo appoggi su punti isolati e distanziati,
per la presenza di irregolarita o sporgenze rigide nel piano di appoggio.
Qualora il terreno fosse roccioso o costituito da ghiaia grossa mista a ciottoloni lo scavo sara
tenuto piu profondo in modo da poter realizzare un letto di posa di sabbia e ghiaia,
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opportunamente sagomato per l'appoggio di 90° e dello spessore minimo di 10 cm sotto la
generatrice inferiore del tubo.
L'Impresa dovra essere attrezzata con macchinari ed apparecchiature adatte (autogru, carrelli
elevatori, ecc.) per scaricare i tubi senza arrecare danni di sorta ai tubi stessi, specie in
corrispondenza dei giunti.
Per quanto riguarda il deposito, I'lmpresa dovra assicurarsi che i tubi non siano scaricati in
prossimita dello scavo per il pericolo di franamenti e siano protetti dalla possibilita di essere coperti
dal terreno di scavo. Si dovra evitare di lasciare i tubi esposti alle intemperie per un tempo
prolungato, specie nei mesi piu freddi e piu caldi.
Ovviamente, se si verificassero prima della posa fessurazioni, distacco di pezzi di calcestruzzo o
altri dann i che mettessero i tubi in condizioni di non accettabilita previste precedentemente, i tubi
non potranno essere messi in opera, anche se erano stati omologati in fabbrica.
Per il loro corretto montaggio, tanto le estremita dei tubi che le guarnizioni, dovranno essere
perfettamente ripuliti mediante spazzolatura. Particolare cura dovra essere usata nel collocare la
guarnizione di gomma nella posizione indicata dalla casa costruttrice, verificando che la tensione
dell'anello risulti uniformemente distribuita. Per effettuare la giunzione del nuovo tubo con quello
gia posato si consiglia la seguente procedura:
= avvicinare l'estremita del nuovo tubo al bicchiere del tubo gia posato;
= posizionare la guarnizione in elastomero sulla punta del tubo ed assicurarsi che la stessa
non sia ritorta
= |ubrificare abbondantemente, con l'ausilio di un pennello, sia I'anello in elastomero, sia la
superficie interna della tazza
= assicurarsi che l'anello di gomma si presenti uniformemente di fronte allo smusso del
bicchiere e che entrambi i tubi risultino perfettamente allineati tenendo sospeso il tubo da
posare in modo tale che esso tenda ad introdursi nel bicchiere ad opera del suo stesso
peso;
= una volta allineati e messi a contatto i due tubi, forzare dolcemente il tubo sospeso sino a
che I'anello di gomma entri nel bicchiere per tutta la circonferenza rimanendovi compresso.
La fase finale dell'accoppiamento dovra essere effettuata servendosi di tiratubi
oleodinamica o manuale, opportunamente ancorato, sino a raggiungere il fondo del
bicchiere. Prima di passare alla posa del tubo successivo, verificare il giunto dall'esterno,
controllando che lo spazio sia uniforme e verificare per mezzo di una lama che la posizione
dell'anello risulti corretta. In caso contrario, estrarre il tubo e ripetere il collegamento in
modo corretto.
E' vietato I'uso della pala dello scavatore, della ruspa o simili per posizionare o spingere i tubi. Se i
tubi verranno danneggiati nelle operazioni di posa, verranno fatti estrarre e rifiutati.
| collegamenti tra i tubi ed i vari manufatti dovranno essere effettuati in modo da permettere piccoli
assestamenti (cerniera) senza che si producano rotture o possibilita di infiltrazioni sia dall' esterno
che dall'interno. Nel caso che i tubi debbano essere posati in falda acquifera, I'lmpresa dovra
mettere in atto accorgimenti appropriati, affinché, una volta posata, la tubazione non abbia a subire
spostamenti dovuti alla spinta idraulica.
Quando si terra necessario che i tubi vengano posati su un sottofondo drenante in ghiaia che
dovra poggiare su terreno vergine e dovra essere opportunamente costipato per evitare successivi
cedimenti ed assestamenti che alterino la livelletta d i fondo.
Lo scavo dovra essere di larghezza sufficiente o adeguatamente sostenuta da armature, in modo
che il personale addetto vi possa operare con sufficiente tranquillita e per tutto il tempo necessario,
senza essere esposto a pericoli di franamenti, caduta sassi, ecc.
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Il rinfianco dei tubi avverra con misto cementato.

Il rinterro dovra essere eseguito con materiale sciolto di buona omogeneita, esente da ciottoli,
costipato a strati almeno fino a 30 cm.

A posa eseguita i tubi dovranno risultare ben allineati, con la pendenza prescritta. Nei tratti rettilinei
i giunti dovranno risultare uniformemente accostati su tutta la circonferenza, con le guarnizioni di
gomma uniformemente posizionate lungo l'intero bicchiere, in modo da assicurare la perfetta
tenuta. Qualora le due testate del giunto risultassero scostate di una distanza superiore ad 1 cm,
e sempre che il giunto assicuri la necessaria tenuta, il tubo potra essere lasciato in opera, ma
I'lmpresa sara tenuta ad effettuare la sigillatura completa con malta di cemento, sabbia ed
eventuali additivi o con altri materiali da approvarsi.

Analogamente, verranno sigillati i giunti che non risulteranno a tenuta idraulica. Va tenuto presente
che il giunto in questione € un giunto di tipo elastico, capace di conservare la tenuta idraulica
anche a seguito di piccoli spostamenti ed assestamenti; &€ evidente che la sigillatura, in genere,
sopprime questo pregio del giunto. Pertanto, si dovra porre la massima cura affinché il giunto
venga realizzato a regola d'arte, senza di norma dover ricorrere a sigillature.

Giunzioni elastiche
Sono costituite da speciali gomme o resine formate in anelli di opportuno diametro o colate a caldo
sugli elementi da giuntare.
Giunzioni con anelli in gomma sintetica
Gli anelli elastici vengono utilizzati per la giunzione di tubi con estremita foggiate a bicchiere
oppure anche ad incastro, purché le parti del tubo siano molto grosse e l'incastro sia orizzontale
Prodotti specifici
Le speciali gomme con cui vengono formati gli anelli di tenuta devono possedere particolari
caratteristiche di elasticita, per attestare le quali il Fornitore dovra presentare i certificati delle prove
di laboratorio eseguite.
In particolare dovranno essere forniti i seguenti dati:
= |a pressione di deformazione residua a 70°, da accertarsi per riconoscere l'esistenza di
eventuali indesiderabili caratteristiche plastiche;
= la curva del rilassamento di tensione in funzione del tempo, per accertare che essa abbia
andamento asintonico e che il valore finale della tensione sia compatibile con la durata
della tubazione;
= la curva della tensione elastica di ritorno in funzione della deformazione, da mettere in
relazione con il valore minimo di tensione cui I'anello deve essere sottoposto per garantire
limpermeabilitd desiderata, nonché il valore massimo di tensione ammissibile senza
danneggiamento del tubo.
Anelli in gomma massiccia, che sviluppino tensioni elastiche di ritorno molto forti anche per piccole
compressioni, sono ammessi solo con tubi in cemento armato centrifugato, il cui tipo di lavorazione
consente di realizzare bicchieri con dimensioni molto precise rispetto alle misure nominali; per gli
altri tipi di tubazioni, con dimensioni piu irregolari, ad evitare tensioni elastiche eccessive, che
potrebbero condurre allo scoppio del bicchiere, dovranno essere usati solo anelli elastico-molli, ad
esempio con strutture cellulose.
A seconda del grado di elasticita, gli anelli devono avere uno spessore compreso tra 1,2 e 1,5
volte la larghezza dello spazio compreso tra la parete esterna del tubo e quella interna del
bicchiere.
La stazione appaltante potra anche richiedere una documentazione in mancanza, o nel caso di
inidoneita della quale, dovranno eseguirsi le relative determinazioni, secondo la modalita che
all’'occorrenza saranno indicate - dalla quale risulti il comportamento degli anelli nelle prove di:
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= invecchiamento, esaminato con un trattamento a caldo;
= resistenza alla corrosione chimica, esaminata mediante introduzione in soluzioni acide e
alcaline;

= resistenza all’attacco microbico;

= resistenza alla penetrazione delle radici;

= impermeabilita.
Modalita esecutive
L’anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato dopo
adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare; poi, spingendo questa dentro il bicchiere del
tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva,
curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno. La
testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere, ad evitare che i movimenti
della tubazione producano rotture.
Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un
nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del
bicchiere.
Giunzioni in resine poliuretaniche
Le fasce costituenti gli elementi di tenuta delle giunzioni in resine poliuretaniche vengono
realizzate fuori opera. Allo scopo, la resina viene colata, allo stato liquido, attorno alla punta e
all'interno del bicchiere dei tubi, dopo che tali superfici sono state preparate in modo da garantire
la perfetta aderenza della resina.
Prodotti specifici
La miscela da impiegare per la formazione delle giunzioni in resina poliuretanica avra carico di
rottura a trazione non inferiore a 38 Kg/cm? e allungamento a rottura pari almeno al 100%. Il carico
di rottura allo strappo sara superiore a 14 Kg/cm?.
Le fasce, per forma ed elasticita, dovranno consentire di angolare due elementi adiacenti fino ad
un massimo di 5° per tubi fino al diametro di 35 cm compreso e 3° per tubi di diametro maggiore;
dovranno inoltre, senza perdite, consentire un movimento telescopico di almeno 16 mm. tra punta
€ manicotto e sopportare un carico di taglio di 10 Kg. per ogni cm di diametro del tubo.
Modalita esecutive
Nella posa dei tubi con giunzioni in resine poliuretaniche si dovranno osservare norme analoghe a
quelle per le giunzioni con anelli in gomma. Si dovra inoltre curare che il contrassegno speciale,
posto su ciascuna estremita dei tubi, corrisponda con quello dell’elemento gia in opera e con la
generatrice piu alta del condotto.

Art. 24 Tubazioni in calcestruzzo

Dovranno essere confezionati in calcestruzzo a 3,50 gli/mc di cemento tipo 425 d'altoforno o
ferrico pozzolanico o 525, turbovibrocompressi, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,
perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da
screpolature e il carico di rottura per schiacciamento del tubo sara conforme alle norme DIN 4032.
Saranno completi di giunto a bicchiere con anelli al neoprene 0 gomme di adeguata dureza per la
perfetta tenuta. Le superfici interne dovranno essere perfettamente lisce. La fattura dei tubi dovra
essere pure compatta, senza fessure e uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi
intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello
senza staccarsi dalla malta. Avranno spessore minimo pari a DN/10 e comunque dovranno avere
le caratteristiche tali da poter sopportare i carichi ai quali dovranno essere assoggettati. L'Impresa
dovra fornire alla Direzione Lavori i vari certificati di prove eseguiti sia in fabbrica che in cantiere.
Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4
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dei "Criteri, metodologie € norme tecniche generali" di cui all'art. 2, lettere b), d), e), della Legge 10
maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Se richieste e su giudizio insindacabile della Direzione Lavori I'l'mpresa dovra presentare le analisi
chimiche del conglomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione dei
condotti redatte da un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo.
Caratteristiche costruttive
Processo di fabbricazione dei tubi
| tubi dovranno essere fabbricati in officine o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto
a garantire il costante raggiungimento dei requisiti in tutti i manufatti prodotti; a tal fine, tutte le
operazioni che compongono il processo di lavorazione dovranno essere ripetute secondo uno
schema prestabilito e ben precisato.
| getti saranno tolti dalle forme solo quando il conglomerato sia in grado di superare agevolmente
le sollecitazioni conseguenti. La stagionatura potra avvenire entro vasche di acqua a temperatura
non inferiore a 10° C per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni oppure, specie per i tubi di
grande diametro, sistemati in posizione verticale, con continua aspersione di acqua.
Ovvero si potra adottare il trattamento a vapore: i periodi ed i sistemi di stagionatura dovranno
essere precisati in sede di offerta. L'impianto di stagionatura dovra essere attrezzato in modo da
garantire il costante rispetto del trattamento programmato.
Marchi
Su ciascun tubo dovranno essere marcati in modo indelebile i seguenti dati:

= nome del fabbricante o marchio di fabbrica;

= numero progressivo di fabbricazione;

= data della produzione del tubo

= diametro nominale.
Inerti, cemento, acqua
Gli inerti dovranno essere tali da assicurare la migliore resistenza contro possibili corrosioni
chimiche e meccaniche da parte delle acque convogliate: per tale ragione nell'offerta dovra essere
chiaramente specificata la natura e la provenienza dei cementi e degli inerti (cemento d'altoforno,
cemento pozzolanico, inerti silicei). Gli inerti dovranno essere perfettamente lavati, di
granulometria assortita. La loro composizione granulometrica dovra essere tale cioé da consentire
la massima compattezza del getto.
L'acqua dovra essere limpida, non contenere acidi o basi in percentuale dannosa e dosata in
modo da ottenersi un impasto piuttosto asciutto.
Impasti - lavorazione - requisiti del calcestruzzo
Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione: il cemento sara misurato in
peso, gli inerti preferibilmente in peso, I'acqua in peso o in volume.
Il rapporto acqua-cemento dovra essere oggetto di controllo con le modalita piu indicate per |l
procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche dell'umidita degli inerti.
Il mescolamento dell'impasto verra fatto con macchina di tipo appropriato per un tempo adeguato.
La qualita del conglomerato si dovra controllare sistematicamente su provini appositamente
preparati almeno ogni 50 mc di impasto e comunque con frequenza non minore di una serie di
prove ogni sette giorni. Per ogni serie di prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm
10 e 4 travetti parallelepipedi, dimensioni 10x10x40 cm; i provini verranno confezionati con lo
stesso impasto dei tubi, curando di riprodurre in essi lo stesso rapporto acqua-cemento ottenuto
nei manufatti e stagionati naturalmente in sabbia umida.
| cubi verranno rotti a schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento costante,
deducendone la sollecitazione unitaria di rottura nell'ipotesi di asse neutro centrale e
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conservazione delle sezioni piane; le prove di rottura verranno eseguite a 7 giorni e a 28 giorni di
stagionatura.
Sono prescritti i seguenti limiti per le resistenze in kg/cmq, determinate come media dei tre risultati
migliori:

= resistenza unitaria 7 giorni 275

= acompressione 28 giorni 400

» resistenza unitaria 7 giorni 40

= aflessione semplice 28 giorni

Per i tubi secondo le presenti norme é tassativamente prescritto I'impiego di giunti a bicchiere e
cordone, con materiale di tenuta costituito da un anello di gomma.
Il disegno del giunto, le dimensioni e relative tolleranze saranno stabilite dal fabbricante e da questi
dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione.
Il disegno del giunto sara sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
= il bicchiere avra spessore non inferiore a quello del corpo del tubo e la larghezza sufficiente
a garantire la tenuta del giunto anche nel caso che si verifichi una angolazione tra gli assi
dei tubi adiacenti, contenuta entro i limiti seguenti:
= 2° per DN compreso tra 50 e 100
= 1°e 30" per DN maggiore di 100
= J'anello di tenuta in gomma sara di qualita rispondente alle norme ISO/R/1398/1970: il suo
tasso di compressione, tenuto conto delle massime possibili tolleranze dimensionali delle
superfici, nei due sensi della massima possibile eccentricita di posa tra i tubi adiacenti,
restera sempre compreso tra il 30% e il 60%.
Ove il giunto proposto dal fabbricante non abbia avuto precedenti applicazioni con risultati positivi
ampliamente documentati, il committente potra richiedere I'esecuzione di prove di montaggio ed
idrauliche su una o piu coppie di tubi, dalle quali risulti che il giunto risponde ai seguenti requisiti
essenziali: facilitd e sicurezza di montaggio, impermeabilita di tenuta alla pressione di 0,5 atm.
anche tra tubi angolati e che non trasmetta ai tubi adiacenti sforzi dannosi.
Le superfici dei tubi interessanti la giunzione devono essere perfettamente lisce, prive di asperita,
irregolarita, incisioni e simili difetti: a tal fine € consentito un ritocco delle superfici stesse, purché
localizzato, sporadico, ed eseguito con materiali di provata efficacia; é inoltre prescritto che le
prove di impermeabilita e di rottura siano eseguite con attrezzature che consentano di collaudare
anche la tenuta e la resistenza del giunto. Le guarnizioni di gomma fornite in imballaggio atto a
mantenerle a riparo dalla luce e dall'aria fino al momento dell'impiego in opera; su un anello ogni
1000 forniti saranno eseguite le prove previste dalle citate norme ISO/R 1398/1970.
Collaudi
Le prove di collaudo verranno eseguite nel cantiere di fabbricazione sotto il controllo del
committente. La fabbrica dovra percio disporre dell'attrezzatura regolarmente per effettuare le
prove stesse. Solo in casi eccezionali o di contestazione si potra ricorrere al laboratorio legalmente
riconosciuto. | campioni verranno scelti dal committente tra quelli pronti per la spedizione o gia
forniti a pié d'opera. Essi dovranno essere dati gratuitamente fino a 3 campioni per lotto di diverso
diametro. Se durante il controllo un tubo non rispondesse alle prescrizioni contrattuali, si ripetera la
prova su un numero doppio di tubi. Le prove di collaudo su tubi asciutti consisteranno, oltre che
nella verifica delle dimensioni o della tolleranza, in:

Prove di impermeabilita su singolo tubo
Verra eseguita riempiendo un tubo con acqua alla pressione di 0,5 atm per la durata di 30 minuti,

verificando che durante tutta la durata della prova non si debbano verificare fessurazioni né trasudi
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di acqua. Potra comunque essere accertata la formazione di macchie di umidita o di goccioline
isolate sulla superficie esterna.
Prove di tenuta dei giunti
Verranno assemblati due tubi in modo da disporre una colonna contenente un giunto ed il tutto
posto in pressione con acqua a 1,00 atm per 30' verificando che il comportamento a tenuta sia
perfetto.
Prove di resistenza allo schiacciamento
Le prove di resistenza allo schiacciamento saranno eseguite in conformita alle norme DIN 4032.
Prove di resistenza all'abrasione ed all'aggressivita chimica
In mancanza di precise norme nazionali le prove verranno effettuate in conformita alle norme DIN
n. 1045 e DIN 4030.
Motivi di rifiuto
| tubi potranno essere rifiutati nei seguenti casi:
= perché non rispondono alle prescrizioni di dimensionamento e relative tolleranze ed alle
prescrizioni di fabbricazione di cui alle presenti norme;
= per esito negativo delle prove di accettazione;
= per manifesti difetti di proporzionamento dei componenti del calcestruzzo o mancanza di
tenuta dei giunti;
= per danneggiamento delle testate che non consentono di effettuare una giunzione a regola
d'arte.
In tal caso la Ditta sara tenuta a sostituire prontamente i materiali rifiutati con altri corrispondenti
alle norme contrattuali.
Rivestimento interno dei condotti
Per la protezione interna delle superfici dei condotti fognanti in conglomerato cementizio dovra
essere posto in opera, in fabbrica un ciclo di applicazioni in resine epossi-catramose come di
seguito specificato:
= |a percentuale di catrame non dovra superare il 50% del sistema resina epossidica-
indurente-catrame;
= la percentuale di resina del sistema a sua volta non dovra essere inferiore al 50%;

= il rivestimento sara costituito da una resina epossidica fluida, priva di solventi, con
l'aggiunta di cariche ed indurente; NORME TECNICHE FOGNATURA: Gennaio 2019 Pag.
50/65

= di ogni componente della miscela finale da applicare dovranno essere specificate con
idonei certificati tutte le caratteristiche fisico-chimiche-meccaniche atte a confermare
I'effettivo impiego per rivestire e proteggere canalizzazioni di fognatura in conglomerato
cementizio; in particolare dovranno essere evidenziate le caratteristiche, confermate da
prove di laboratorio, della miscela da applicare con riferimento alle seguenti prove:
0 abrasione
o strappo
o distacco per trazione
0 sottopressione
o0 imbutitura.
Posa in opera delle tubazioni
Le tubazioni dovranno essere poste in opera con l'aiuto di un apparecchio autocentrante, atto a
consentire il perfetto inserimento del giunto in neoprene nel tubo.
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Art. 25 Tubi in cloruro di polivinile (P.V.C.) conformi alle norme UNI EN vigenti al momento
della posa
Le tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle norme vigenti alla
posa della condotta:
= EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi,
dimensioni e caratteristiche.
= EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.
= UNI 7444/75: raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,
dimensioni e caratteristiche (limitata al D 200).
= UNI 7449/75: Raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali EN 1452:
| tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensionamenti e caratteristiche.
| tubi, i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno essere contrassegnati con il marchio di
conformita IIP di proprieta delllEnte Nazionale Italiano di unificazione UNI e gestito dall'lstituto
Italiano dei Plastici, giuridicamente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975 e quando non
rispondono a marchio IIP dovranno essere obbligatoriamente sottoposti ai vari collaudi.
Tubi in pvc rigido per condotte fognarie civili e industriali secondo UNI 1401-1 (raccordi e pezzi
speciali secondo UNI 7447 e Din 19534)
Fornitura di tubi in PVC (polivinilcloruro) per condotte fognarie, lisci internamente ed esternamente
privi di ondulazioni, aventi classe di rigidita anulare SN = 2-4-8 kN/m? costruiti per garantire la
rigidita anulare richiesta in conformita UNI 1401-1. Le tubazioni della fornitura saranno in barre
della lunghezza utile di 6 m corredate da bicchiere di giunzione e guarnizione inamovibile in
gomma a tenuta idraulica quest’'ultima conforme alla normativa UNI EN 681-1.
Ogni tubo portera impresso in modo indelebile le seguenti caratteristiche, il nome commerciale, la
data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di rigidita, il rapporto standard
dimensionale e potranno essere in alternativa di colore rosso mattone RAL 8023 o grigio opaco
RAL 7037.
| tubi saranno prodotti da Aziende operanti in regime di garanzia del Sistema Qualita secondo i
principi della UNI EN I1ISO 9002, collaudati in stabilimento e sottoposti, secondo campionature, alla
prova richieste dalla normativa di riferimento ed accompagnati da certificato di conformita alle
norme di prodotto.
Tubi in pvc a parete strutturata per condotte fognarie civili e industriali secondo EN 13476-1/2002
(raccordi e pezzi speciali secondo UNI EN 1401)
Fornitura di tubi in PVC-U (polivinilcloruro) a parete strutturata per condotte fognarie, lisci
internamente ed esternamente privi di ondulazioni, aventi classe di rigidita anulare SN = 4/8/16
kN/m? codice UD costruiti per estrusione di un particolare profilo a cavita interne disposte in
posizione longitudinale di forma geometrica tale da garantire la rigidita anulare richiesta in
conformita a EN 13476-2 Tipo A1. Le tubazioni della fornitura saranno in barre della lunghezza
utile di 3/6 m corredate da bicchiere di giunzione e guarnizione inamovibile in gomma realizzata a
tenuta idraulica quest’'ultima conforme alla normativa UNI EN 681-1 con materiale elastomerico.
Le tubazioni sono fabbricate utilizzando una mescola speciale con formulazione a base di PVC-U
Sintex RS 21/43 di caratteristiche superiori a quella utilizzata per tubazioni a parete compatta. La
particolare formulazione della mescola consente di garantire le caratteristiche della struttura nel
corso dell'intera vita dell'opera
Ogni tubo portera impresso in modo indelebile le seguenti caratteristiche, il nome del fabbricante o
marchio commerciale, il marchio di qualita, la data di produzione, trafila e lotto, il diametro esterno
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Classi di rigidita anulare .8023 o
SN2 S5M4 SMNE SN16

>2 KN/m2 =4 KN/m2 =8 KN/m2 =16 KN/m2

Codice U Codice UD Codice UD Codice UD

SN= Stifness Nominal (Rigidita nominale)

Raccordi
Fornitura di raccordi in PVC rigido con giunto a bicchiere e guarnizione in elastomero destinati al
convogliamento di reflui di scarico denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o
agricole, conformi alla norma UNI EN 1401 ottenuti per stampaggio da PVC esente da plastificanti.
Sistema qualita e certificazioni
Le ditte produttrici di tubi e raccordi dovranno essere in possesso di certificato di conformita alle
norme UNI EN ISO 9000 rilasciato secondo UNI CEI EN 45012 da ente o istituto accreditato.
Le ditte produttrici di tubi e raccordi dovranno rilasciare copia dei Certificati di Conformita del
prodotto rilasciati secondo UNI CEI EN 45011 da ente o istituto terzo indipendente accreditato che
attesti la conformita dei prodotti alla norma prEN 13476/1 su tutta la gamma fornita.
Modalita di posa in opera e collaudo
L'impresa appaltatrice dovra installare le tubazioni in base alle "Raccomandazioni di posa n° 3"
dell'l.l.P. del 11/84 e alla norma ENV 1046.
Le condotte verranno collaudate in opera in ottemperanza al Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12/12/1985 e secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 1610.
Trattandosi di tubazioni flessibili, le condizioni di impiego vanno verificate puntualmente.
In generale le condizioni di impiego dei tubi sono le seguenti:
= massimo ricoprimento sulla generatrice del tubo: m 6.00 se trattasi di scavo a sezione
obbligata; m 4.00 se trattasi di scavo a sezione di grande larghezza.
= Per tubi SN 4kN/m2 minimo ricoprimento sulla generatrice superiore 0,8 metri - massimo
ricoprimento 4 metri - (traffico stradale 12 ton/asse, trincea stretta, posa corretta)
= Per tubi SN 8kN/m2 minimo ricoprimento sulla generatrice superiore 0,8 metri - massimo
ricoprimento 6 metri - (traffico stradale 16 ton/asse, trincea stretta, posa corretta)
Se le condizioni di carico e di posa dovessero essere piu gravose, si deve procedere a calcoli di
verifica assumendo il carico di sicurezza a trazione di 100 kg/cm2.
Se in seguito a questa verifica gli spessori dei tubi risultano insufficienti, si devono impiegare tubi
aventi spessori rispondenti al risultato dei calcoli e facilmente reperibili sul mercato tra le serie di
tubi a pressione (norme UNI 7441/75).
In presenza di falda freatica bisognera assicurarsi che detta falda non possa provocare in alcun
modo spostamenti del materia le di rinterro che circonda il tubo.
Nel trasporto, bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le
estremita a causa delle vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive,
contatti con corpi taglienti ed acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di
nylon o similari; se si usano cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si
deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremita, siano
adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione, se necessario si puo intervenire
con adatti distanziatori tra tubo e tubo.
E buona norma, nel caricare i mezzi di trasporto, procedere ad adagiare prima i tubi pit pesanti,
onde evitare la deformazione di quelli piu leggeri.
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, € buona norma che i tubi non sporgano piu di un
metro dal piano di carico durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il defilamento
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lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno; cid potrebbe infatti provocare
danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati.
Queste operazioni, come del resto deve avvenire per tutti i materiali, devono essere effettuate con
grande cura. | tubi non devono essere né buttati, né fatti strisciare sulle sponde degli automezzi
caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura. Se
non si seguono queste raccomandazioni & possibile, specialmente alle basse temperature della
stagione invernale, provocare rotture o fessurazioni.
| tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piene prive di parti taglienti e di sostanze che
potrebbero intaccare i tubi. | tubi bicchierati oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere
accatastati su traversini di legno, in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non
subiscano deformazioni; inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’'una
e dall’altra parte della catasta in modo da essere sporgenti.
In questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo
un’intera generatrice.
| tubi non devono essere accatastati ad un’altezza superiore a m 1,50 (qualunque sia il loro
diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti
con schermi opachi che perd non impediscano una regolare aerazione.
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, & opportuno seguire, per il loro
accatastamento, le istruzioni d el produttore.
Nei cantieri dove la temperatura ambientale pud superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C,
€ da evitare 'accatastamento di tubi infilati 'uno nell’altro; cid infatti provocherebbe certamente
I'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati inferiori.
Infine € da tenere presente che alle basse temperature aumentano le possibilita di rottura per i tubi
di PVC. In queste condizioni climatiche le operazioni di movimentazione (trasporto,
accatastamento, posa in opera, ecc.), devono essere effettuate con maggior cautela.
Le giunzioni saranno del tipo a bicchiere con anello di tenuta in materiale elastomerico. Nella
realizzazione delle giunzioni, si adotteranno le seguenti prescrizioni:

= pulizia della superficie esterna dell'estremita punta ed interna del bicchiere dell'altro tubo;

= posizionamento e lubrificazione della parte interna dell'anello e dell'estremita smussata del

tubo punta;
= introduzione del tubo nel bicchiere sino a rifiuto, indicando la posizione raggiunta;
= sfilamento del tubo di circa 3 mm per metro di elemento posato e comunque mai meno di
10 mm

L'ancoraggio delle canalizzazioni ai pozzetti di ispezione avverra solo tramite appositi collari che
andranno annegati nel getto delle pareti delle camerette. Nella posa delle tubazioni in p.v.c. andra
valutata, in funzione delle caratteristiche di impiego, I'opportunita di interrompere la tubazione con
giunti di dilatazione a bicchiere lungo.
La deformazione massima consentita, cioé la riduzione del diametro verticale, in rapporto al suo
valore originario, non deve superare il 5%, valutato a rinterro avvenuto e nelle condizioni d'uso del
terreno soprastante (strade, piazzali, ecc.).
La tubazione sara posata su letti e rinfianchi secondo le indicazioni dei precedenti punto in base
alla natura del terreno, all'altezza di ricoprimento e alla destinazione del terreno soprastante. La
natura dei tubi li classifica come flessibili; il terreno deformato dalla tubazione deve reagire in modo
da contribuire a sopportare il carico. Il materiale deve essere sistemato attorno al tubo e costipato
a mano per formare strati di 20/30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo cura di verificare che
non rimangano zone vuote attorno al tubo e che il rinfianco sia continuo e compatto; si procedera
quindi alla sistemazione e compattazione dello strato fino alla copertura del tubo; si procedera
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quindi alla sistemazione e compattazione di un ulteriore strato fino a 10/20 cm sopra la generatrice
superiore del tubo, avendo cura di compattare sui fianchi e non in corrispondenza della generatrice
superiore.
Tutti gli innesti maschio-femmina tra tubazioni dovranno obbligatoriamente avvenire tramite idonea
guarnizione fornita dal produttore delle tubazioni. Non saranno ammessi e tollerati riscaldamenti
delle tubazioni in pvc per ottenere la dilatazione del materiale al fine di realizzare in cantiere i
bicchieri della tubazione femmina.
Trasporto
Nel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le
estremita a causa di vibrazioni. Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti
con corpi taglienti ed acuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere
realizzate con funi o bande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono
essere protetti nella zona di contatto con essi.
Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilita di rottura dei tubi di P.V.C_; in
tali condizioni quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa in
opera, ecc.) devono essere effettuate con la dovuta cautela.
Carico e scarico
Queste operazioni, come per tutti gli altri materiali, devono essere fatte con grande cura. | tubi non
devono essere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo
stesso, ma devono essere accuratamente sollevati ed appoggiati.
Accatastamento
| tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente
da sostanze che potrebbero attaccare i tubi.
| tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno
in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni e inoltre i
bicchieri stessi devono essere alternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle
verticali) da una parte e dall'altra della catasta e sporgenti da essa.
In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungo
l'intera generatrice. | tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m,
qualunque sia il diametro dei tubi, per evitarne possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti
con schermi opachi che consentano una regolare aereazione.
Raccordi ed accessori
Questi pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovra avere cura
nel trasporto ed immagazzinamento di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evitare che
essi possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali
pesanti.
Sistema di giunzione
| sistemi di giunzione sono i seguenti:

= giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione

elastometrica.
= giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di P.V.C. con tenuta
mediante idonee guarnizioni elastometriche

Esecuzione delle giunzioni
Taglio dei tubi
Il tubo va tagliato al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremita cosi
ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo angolazione
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del valore indicato dal fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore variabile crescente
con i diametri, secondo valori indicati anch'essi dal fabbricante.
Giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastometrica:
= provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che esse
siano integre; se gia inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
= segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
= siintroduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
= sjritira il tubo di 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm,;
= si segha in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di
riferimento;
= inserire la guarnizione elastometrica di tenuta nell'apposita sede, lubrificare la superficie
interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua
saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc).
Pezzi speciali
| pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite dalla norma
UNI 7444/75. E importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi
speciali indispensabili per gli allacciamenti degli scarichi alla fognatura.
Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto in una canalizzazione gia
posata ed interrata, é opportuno adottare uno dei sistemi di seguito illustrati.
Collegamenti speciali
Collegamento ad opere d'arte
Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.) deve avvenire a perfetta
tenuta realizzata mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa é ottenuta per mezzo di
adatto pezzo speciale di P.V.C., od altro materiale reperibile in commercio.
Collegamento con tubi di altri materiali.
Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica, mai con
operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo in P.V.C. a quelle del tubo
di altro materiale.
Innesti successivi e derivazioni.
Qualora si renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C. gia posta in opera, si
dovra procedere con uno dei seguenti sistemi:
= tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, piu due volte il
diametro;
= inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremita del tubo tagliato;
= ricostruire la continuita della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la
restante interruzione, congiungendolo alle estremita con manicotti a bicchiere doppio
scorrevoli;
= praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella
posizione adatta la diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione
stessa con matita grassa;
= incollare, previa pulizia, sul tratto interessato, il pezzo speciale a sella.
Dimensioni della trincea e prescrizioni di posa.
Le dimensioni delle trincee sono quelle indicate nei punti precedenti, salvo disposizioni diverse
della D.L. La tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste
condizioni essa é assoggettata da un carico piu gravoso di quello che sopporterebbe nella
condizione in trincea. L'altezza massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6
metri, per tubi sotto terrapieno i 4 metri. Quando nel corso dei lavori si verifichino per tratti limitati
condizioni di posa piu gravose di quelle di progetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) € non si
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ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri di maggiore spessore, si deve procedere ad
opere di protezione che riconducano le condizioni di posa a quelle previste dalla norma
(costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della sezione di
scavo). Analogamente, se per ragioni tecniche l'altezza di ricoprimento in qualche punto é inferiore
ai minimi prescritti dalla norma, occorre fare assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di
protezione.
Scavo della trincea
Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di:
= rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo;
= impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia
per non avere modifiche alla sezione di scavo;
= eliminare, sia all'interno dello scavo sia negli immediati dintorni, eventuali radici il cui
successivo sviluppo potrebbe deformare il tubo di P.V.C,;
= accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del
personale e dei tubi, ondeevitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di
pietre sul tubo gia posato. Nel caso di tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella
stessa trincea e se la tubazione a livello superiore é di P.V.C., é opportuno scavare la
trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo in P.V.C. a livello
superiore su riempimento ben costipato.
Letto di posa e rinfianco
Il fondo dello scavo e, piu in generale, il terreno sul quale la tubazione é destinata a poggiare deve
avere una consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto.
Inoltre, durante I'apertura di trincee in terreni eterogenei, collinari e montagnosi, occorre premunirsi
da eventuali smottamenti o slittamenti mediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio.
Se si ha motivo di ritenere che l'acqua di falda eventualmente presente nello scavo possa
determinare una instabilita del terreno di posa e dei manufatti in muratura, occorre consolidare |l
terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello dello scavo in modo da
evitare, in definitiva, che I'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterro che
circonda il tubo. Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri
materiali che impediscano il perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da
materiali incoerenti quali sabbia o terra vagliata che formi un piano uniformemente distribuito su cui
va appoggiato il tubo.
Verra ricoperto con misto cementato per uno spessore non inferiore a 25 cm misurato sulla
generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante
funzione di reazione alle sollecitazioni verticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, verra
realizzato anch’esso con misto cementato. Ultimata questa operazione si effettua il riempimento
con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a 100 mm per
strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere costipati e bagnati, se
necessario, almeno fino a 1 metro di copertura. Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla
generatrice superiore non deve essere inferiore a:
- 150 cm per strade a traffico pesante
come da norma EN 1401
- 100 cm per strade a traffico leggero
Per valori di profondita inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un
diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del
materiale incoerente. Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di
legno o con qualunque altro mezzo idoneo i tronchi di tubazione gia posati e che dovessero
rimanere per qualche tempo aperti e non sorvegliati, onde impedirne l'intasamento. Per stabilire se
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la tubazione dopo il rinterro ha subito deformazioni o si fosse ostruita durante il corso dei lavori, a
causa della mancata osservanza da parte dell'installatore delle raccomandazioni sopra riportate, si
puo far passare tra un pozzetto e l'altro una sfera di diametro inferiore del 5% a quello interno del
tubo impiegato.

Il collaudo di una tubazione in P.V.C. per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della
canalizzazione. Questo accertamento si effettua sottoponendo a pressione idraulica la
canalizzazione stessa mediante riempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza
opportuna, in relazione alla pendenza) attraverso il pozzetto di monte, fino al livello stradale del
pozzetto a valle; e adottando altro sistema idoneo a conseguire lo stesso scopo.

Dimensioni e pesi dei tubi previsti dalla norma EN 1401

Diametro esterno (D) 5N § EN/m!? SN 4 KN/m? 5N 1 KN/m!?
mm spess. mm spess. mim spess. I
110 3.2 3.2 3.2
125 3.7 3.2 3.2
160 49 4.0 32
200 3.9 49 3.9
250 7.3 6.2 49
315 92 .7 6.2
335 104 87 7.0
400 11.7 9.8 79
450 132 11.0 89
500 146 12.3 0.8
630 124 15.4 12.3

Art. 26 Condotte in polietilene corrugati a doppia parete conformi alle norme UNI EN vigenti
al momento della posa

Le tubazioni in Polietilene corrugate a doppia parete dovranno essere prodotte in stabilimento
certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alle norme UNI EN 13476-1.

Il tubo corrugato viene prodotto per coestrusione di due pareti dovra essere realizzato con granulo
di prima qualita, che soddisfa i requisiti della normativa. Il sistema di giunzione sara mediante
manicotto e guarnizioni elastomeriche. | tubi devono riportare sulla marcatura visibile e indelebile il
nome commerciale, marchio di qualita, il diametro esterno del tubo, la norma di riferimento, la data
di produzione e il lotto e trafila.

Il collegamento dei tubi avviene tramite un manicotto di giunzione e due guarnizioni elastomeriche,
tale sistema di giunzione & preferito a quello a semplice bicchiere, in quanto consente una
maggiore liberta nel corso dell'installazione, permettendo di utilizzare sezioni della lunghezza
necessaria senza essere condizionati dalla presenza di un bicchiere fisso.

Il manicotto € conforme alle prescrizioni del EN 13476-1, il cui elemento determinante & il diametro
interno che deve essere congruente con il diametro esterno della tubazione. Risulta liscio
internamente con un anello di battuta nella parte centrale. La sua lunghezza permette I'inserimento
di piu costole al suo interno da entrambe le parti, in modo da assicurare I'allineamento dei tubi ed
evitare rischi di sfilamento. La guarnizione & realizzata su specifico disegno, sempre rispondente
alle prescrizioni della normativa. La particolare forma e posizione della guarnizione e la lunghezza
del manicotto garantiscono, in fase di infilaggio, che la guarnizione non venga danneggiata né si
possa verificare una deviazione angolare tale da causare deformazioni differenziate e quindi
perdite.

Il materiale della guarnizione, presenta comunque un'adeguata resistenza alla eventuale
abrasione che si potrebbe verificare in conseguenza di fenomeni vorticosi per difettoso
avvicinamento delle testate del tubo. Le fasi di giunzione sono le seguenti. Inizialmente &
opportuno pulire accuratamente la parete esterna del tubo, quella interna del manicotto e le
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guarnizioni a corredo, eliminando lo sporco che ivi si &€ depositato. Si inserisce la guarnizione
nell'incavo tra la prima e la seconda costola, che seguono la testata del tubo, con il labbro rivolto
nella direzione opposta a quello di infilaggio, assicurandosi che non resti attorcigliata. In questo
modo si assicura una resistenza ottimale alle infilirazioni dovute allacqua di falda, che sono
particolarmente pericolose per la gestione degli impianti di trattamento.

A questo punto avviene l'infilaggio del manicotto previa lubrificazione della parete esterna del tubo
e di quella interna del manicotto. L'infilaggio deve essere effettuato con mezzi e/o tecniche che
permettano una spinta costante ed uniforme o tiro assiale, fino al raggiungimento della battuta
interna, evitando di dare martellate che possono danneggiare guarnizione e manicotto.

Art. 27 Collaudo e regolare esecuzione delle fognature

Videoispezione

La videoispezione dell'intera conduttura fognaria realizzata & obbligatoria in caso di utilizzo di
tubazioni in materiali plastici, mentre per materiali diversi sara disposta ad insindacabile giudizio
della direzione lavori per i tratti ritenuti opportuni. | risultati della videoispezione dovranno essere
restituiti su supporto informatico.

Prove di tenuta
La prova di tenuta delle condutture fognarie sara disposta dalla direzione dei lavori per i tratti
ritenuti significativi a suo insindacabile giudizio. La prova avverra come di seguito descritto:
= chiusura con palloni delle estremita del tratto da collaudare compreso tra due pozzetti;
= riempimento della condotta con acqua;
= successivo ripristino del livello del liquido per ripristinare le perdite dovute all’espulsione
dell’aria ed alla dilatazione del tubo;
= verifica del livello dell’acqua nel pozzetto dopo 24 ore. L’esito € ritenuto positivo se non si
manifesta un calo apprezzabile del livello dell’acqua nel pozzetto.

Art. 28 Pozzetti di ispezione

Ogni elemento dovra essere accompagnato da una dichiarazione di conformita come previsto dalla
normativa UNI EN vigente oltre che da uno specifico calcolo statico. Inoltre i manufatti dovranno
riportare il marchio CE.

| pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili,
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che
prefabbricati. | pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in
calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico
stradale in ogni componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui
le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta
ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con
sezione area non inferiore a 10 cm?, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme UNI EN
681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm,
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini dovranno essere
conformi alla norma DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli
innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra I'1 e il 2% delle dimensioni nominali: |
pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni
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contenute nell’allegato 4 dei "criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui all’art. 2, lettere
B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Nel caso di impiego di prefabbricati a fondo piano quindi, si dovra sagomare un getto integrativo
sul fondo.

E assolutamente evitare che il fondo cameretta risulti a quota minore del fondo scorrimento perché
la cameretta non deve svolgere funzione improprie di sedimentatore.

I fondo di scorrimento dell'acqua delle camerette sara protetto mediante rivestimento con
applicazioni di prodotti anticorrosivi a spessore previsti dal progetto. Nelle camerette che
prevedono immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni cura mediante
calcestruzzo, sopra il quale verra successivamente steso lo strato anticorrosivo prescritto.

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati nel numero occorrente, in relazione
ai tipi di manufatto ed agli affondamenti, avendo cura di compensare previamente con getto di
calcestruzzo del necessario spessore, da eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli
eventuali dislivelli che avessero a sussistere tra piano superiore del chiusino e la sede stradale in
relazione alle altezze fisse degli elementi e dei telai.

Le solette di copertura saranno dimensionate e realizzate in conformita alle prescrizioni progettuali
ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

Definizione

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in conglomerato
cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa. In presenza di apposite disposizioni di Legge
o di Regolamento, le norme seguenti debbono intendersi integrative e non sostitutive.

Prescrizioni costruttive

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla qualita e alle
dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle modalita d’'impasto e di getto. Il
Fabbricante prendera di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto risponda alle
prescrizioni di qualita piu avanti indicate.

All'accertamento di tale rispondenza si dovra procedere prima dell’inizio della fabbricazione dei
manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano modificate le caratteristiche degli
impasti.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da almeno 15
mm di calcestruzzo. | prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere
trasportati prima d’aver raggiunto un sufficiente indurimento.

Prescrizioni di qualita

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovra presentare, dopo
una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a:

- 200 Kg/cm? per i manufatti da porre in opera all’'esterno delle carreggiate stradali;

- 400 Kg/cm? per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di chiusini di
camerette, anelli dei torrini d’accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la raccolta delle
acque stradali, ecc.).

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all’'acqua, qualora tuttavia I'impermeabilita
a pressioni superiori a 0,1 atm non venga assicurata da un intonaco impermeabile o da analogo
strato, si procedera alla prova secondo le norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio
semplice.

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la
possibilita d'impiego, la resistenza o la durata.
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Prova di resistenza meccanica

La prova di resistenza alla compressione dovra essere eseguita secondo le disposizioni del D.M.
30/5/1972 e successive modificazioni e integrazioni della normativa, su provini formati
contemporaneamente alla fabbricazione dei pezzi di serie.

In casi particolari potranno tuttavia essere usati anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da loro
frammenti.

Prova di impermeabilita - (a pressioni inferiori a 0,1 atm.) Prova su elementi interi

Dovra essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d’acqua. Se i pezzi non hanno
fondo, si dovra curare 'impermeabilita del piano d’appoggio e la sua sigillatura con il campione in
esame. Si deve operare ad una temperatura compresa tra 10° e 20° C, assicurando una
sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle correnti di aria intermittenti.

| pezzi da provare vengono riempiti d’acqua fino a 10 mm sotto il bordo superiore; a questo livello
€ convenzionalmente attribuito il valore zero. Coperti i campioni, si misura dopo tre ore
'abbassamento del livello, aggiungendo nuova acqua fino all’altezza precedente (livello zero).
Analogamente si procede dopo altre 8, 24 e 48 ore; I'ultima lettura & effettuata 72 ore dopo il primo
rabbocco.

| pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli abbassamenti del
livello liquido nei tre campioni, misurati nell’'intervallo dall'ottava alla ventiquattresima ora dal 1°
rabbocco, si mantiene inferiore a 40 mm per ogni m di altezza di riempimento. | singoli valori di
abbassamento non possono tuttavia scostarsi dalla media in misura superiore al 30%.

Qualora i valori degli abbassamenti nell’'intervallo dall’8° alla 24° ora non rientrino nei suddetti
limiti, assumeranno valore determinante, ai fini dell’accettazione della fornitura, la media e gli scarti
degli abbassamenti nell’'intervallo tra la 48° e la 72° ora del 1° rabbocco.

La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni non potra essere
oggetto di contestazione, sempreché 'abbassamento dello specchio liquido si mantenga entro i
limiti di accettabilita.

Anche per questi manufatti, come per i giunti, tra essi e le canalizzazioni valgono le garanzie
richieste per i tubi. Il sistema di giunzione tubo-cameretta dovra risultare a perfetta tenuta; cio potra
essere ottenuto con I'impiego di camerette con imbocchi preformati in funzione del tubo da
collegare; in caso di camerette gettate o senza giunti preformati si dovranno impiegare cordoli idro-
espansivi e malte speciali; la garanzia di perfetta tenuta va estesa anche ai torrini con I'impiego di
giunti o cordoli idro-espansivi tra elementi prefabbricati del torrino o riprese di getto. Per quanto
riguarda i manufatti da gettarsi in opera, il calcestruzzo sara dosato a non meno di gl. 3 di cemento
tipo 425.

Le solette saranno di norma realizzate in calcestruzzo di cemento armato, dosato a ql. 3 di
cemento tipo 425 e l'armatura sara singolarmente calcolata, in base alle specifiche sollecitazioni;
nelle solette stesse saranno lasciati i fori per i torrini di accesso, delle dimensioni che risulteranno
dai tipi di progetto e dalla profondita delle canalizzazioni. Sulla soletta superiore saranno
considerati agenti i carichi massimi (aumentati per effetto dinamico) previsti dai regolamenti
vigenti. In corrispondenza delle superfici di appoggio degli elementi di raccordo tra chiusino e
cameretta, I'armatura sara convenientemente rinforzata, in funzione del carico di prova previsto
per I'elemento di chiusura.

Sulle solette verra stesa, secondo le norme prescritte, una cappa di protezione. | tipi e le
dimensioni dei manufatti risultano dagli elementi di progetto e, salvo che per i manufatti speciali,
oggetto di specifico dimensionamento, sono funzione degli affondamenti, dei ricoprimenti, del tipo
e delle dimensioni dei condotti.

Di norma, le murature perimetrali avranno spessore, al rustico, di cm 10-30 e le solette di cm 10-
20. Ove in corrispondenza ad una cameretta si debba realizzare un cambiamento di sezione del
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condotto principale, il manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tubo di maggiore
diametro.

Il fondo di scorrimento dell'acqua delle camerette sara protetto con applicazioni di prodotti
anticorrosivi a spessore previsti dal progetto.

Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati nel numero occorrente, in relazione
ai tipi di manufatto ed agli affondamenti, avendo cura di compensare previamente con getto di
calcestruzzo del necessario spessore, da eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli
eventuali dislivelli che avessero a sussistere tra piano superiore del chiusino e la sede stradale in
relazione alle altezze fisse degli elementi e dei telai.

All'interno delle camerette il flusso deve risultare il piu uniforme possibile e senza vortici: per
camerette con piu ingressi si curera la realizzazione di magroni di "guida" dei vari flussi: per
camerette in curva (se non si sia gia provveduto col getto inclinato della parete) si dovra costruire
una parete curva con riporto di magrone, ben ancorato alle pareti.

| condotti di fognatura stradale verranno valutati a metro lineare comprendendo nella loro
lunghezza effettiva anche le camerette di ispezione.

Art. 29 Chiusini per pozzetti conformi alle norme UNI EN vigenti al momento della posa
Materiali e forme
Per la fornitura dei chiusini e delle griglie si dovranno preventivamente fornire le seguenti
dichiarazioni:
= Certificato ISO 9001:2008 dello stabilimento di produzione con indicazione univoca del
luogo di fabbricazione;
= Certificato ISO 14001 dello stabilimento di produzione (Sistema di gestione ambientale);
= Dichiarazione di conformita alla classe - EN 124:1994;
= Rapporti di prova (carico di prova e freccia residua, secondo cap.8 della EN 124:1994;
= Analisi metallurgica (Analisi chimica della ghisa e prove meccaniche, secondo ISO
1083/EN 1563 per la gradazione della ghisa 500-7 o GJS 500-7) ;
= Certificazione qualita prodotto (Marchio di qualita) di terza parte attestante la completa
conformita del prodotto alla norma di riferimento (EN 124:1994) e per tutti i dispositivi
appartenenti alle classi D400/E600/F900, il superamento di specifiche prove dinamiche
(stradali) a garanzia della compatibilita delle sedi di appoggio, della stabilita dei
coperchi/griglie e della non emissione di rumore quando sottoposti alle sollecitazioni del
traffico;
= Dichiarazione ubicazione del sito produttivo;
su ogni elemento componente il dispositivo (sia sul telaio sia sul coperchio/griglia ) dovranno
essere riportati di fusione i seguenti codici:
= Codice identificativo del singolo elemento componente il dispositivo,
= Codice identificativo del modello utilizzato,
= Data e/o campagna di fusione,
= Numero della pratica di certificazione qualita prodotto,
= Codice di identificazione dello stabilimento di produzione (se non esplicitamente riportato
sui materiali).
| chiusini e le caditoie saranno in ghisa sferoidale o lamellare (grigia) secondo norma UNI 4544,
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo.
| telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni richieste; i coperchi
saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia con superficie tale
da consentire al foro d’accesso una sezione minima corrispondente a quella di un cerchio del
diametro di 600 o 800 mm o con luce quadrata o rettangolare, da intendersi quali passo d’'uomo.
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| chiusini e le griglie dovranno essere esclusivamente di prima scelta, restando esclusi pertanto i
chiusini dichiarati di "scelta commerciale", "prima scelta commerciale" e similari.
Se non diversamente indicato sono ammessi solo chiusini in ghisa classe D400.
Caratteristiche costruttive
Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da
consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti. La D.L. si riserva
tuttavia di prescrivere I'adozione di speciali anelli in gomma d a applicarsi ai chiusini.
La sede del telaio e I'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in modo che i due elementi
vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcuno.
Posa in opera
Il rapporto tecnico UNI/TR 11256:2007 fornisce utili indicazioni per la corretta installazione dei
dispositivi di coronamento e di chiusura (chiusini e caditoie) in zone di circolazione pedonale e/o
veicolare. Tali indicazioni sono valide anche per effettuare lavori di ripristino su installazioni gia
esistenti.
Qualora si possa predisporre la chiusura della strada € ammesso I'utilizzo di malta cementizia con
resistenza caratteristica a compressione (Rck) maggiore o uguale a 50 N/mm2 rispettando i tempi
di maturazione prescritti dal produttore.
Nel caso sia necessario operare velocemente, i chiusini/caditoie devono essere collocati su
materiali di posa ad indurimento rapido aventi le seguenti caratteristiche minime:
» Granulometria massima 4 mm
= Massa volumica della malta fresca >2100 Kg/m3
= Aumento volumetrico in 1gg +0,5 %
= Tempo di lavorabilita (115 min
= Resistenza alla compressione dopo 30 min >1,5 N/mm2
dopo 1h > 8,0 N/mm2
dopo 24h >35,0 N/mm2
dopo 28gg >50,0 N/mm2
= Resistenza caratteristica a compressione del materiale a fine indurimento 50 N/mm2
= Durata e costanza nel tempo delle prestazioni
| materiali di posa adatti all’'uso in condizioni particolari di temperatura, devono essere selezionati
come appropriati alle condizioni d’utilizzo, di miscelatura ed applicazione.

Preparazione della superficie di posa
= Aumentare la scabrosita della superficie del pozzetto su cui verra posizionato il dispositivo
di chiusura con l'ausilio di un utensile dacantiere (es.: piccone); questo procedimento serve
per migliorare la presa del letto di posa;
= Pulire accuratamente la superficie di base del telaio e la superficie di appoggio del
pozzetto, eliminando eventuali detriti, tracce difango, grasso, ecc.
Realizzazione del letto di posa
Realizzare il letto di posa (2/4 cm di spessore) con malta cementizia o altro materiale idoneo alle
condizioni climatiche; il materiale scelto dovra garantire una resistenza caratteristica a
compressione a fine maturazione di almeno 50 N/mm2. Il letto di posa dovra essere
uniformemente distribuito sulla testa del pozzetto ed essere opportunamente lisciata in modo da
garantire un appoggio uniforme del telaio del dispositivo di chiusura. Non & ammesso |l
posizionamento del telaio direttamente sulla testa del pozzetto, senza il getto del letto di posa.
L'utilizzo delle malte deve avvenire seguendo le istruzioni del fabbricante in merito a corretto
dosaggio, rapporto acqua/cemento, posa in opera, tempi di maturazione, ecc.
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Posa del telaio del dispositivo di chiusura/coronamento

Posizionare il telaio subito dopo la realizzazione del letto di posa, centrando la sezione netta del
dispositivo con quella del pozzetto ed esercitando una pressione adeguata per consentire una
presa salda tra telaio e letto di posa; per evitare che la malta cementizia possa sbavare e cadere
all'interno del pozzetto, utilizzare opportuni sistemi di contenimento (es.: casseformi in legno,
ciambelle gonfiabili, ecc.). La movimentazione ed il posizionamento del telaio possono essere
agevolati dall'impiego di traverse legate al telaio con del fil di ferro;

Verificare che il letto di posa riempia completamente lo spazio sotto il telaio e che trabocchi dalle
eventuali asole presenti nel telaio e copra le flange laterali; se necessario riempire eventuali vuoti
con altra malta cementizia avente le stesse caratteristiche meccaniche di quella utilizzata per |l
letto di posa;

Verificare che la parte superiore del telaio sia a livello con la superficie pavimentata; se dovessero
rendersi necessari spessori per raggiungere la quota, utilizzare materiali idonei di equivalenti
caratteristiche meccaniche del letto di posa (resistenza alla compressione 50 N/mm2) annegandoli
nella malta cementizia a formare un corpo solidale; non & ammesso I'utilizzo di legno, mattoni
forati, mattonelle/piastrelle frantumate, materiale plastico e comunque di qualsiasi materiale che
non dia le necessarie garanzie di resistenza e durata.

Posa del coperchio/griglia

Dopo aver rimosso la protezione per la luce interna del telaio, ripulire accuratamente da ogni
eventuale residuo di malta e detriti la superficie di appoggio del coperchio/griglia, eventuali vani
cerniera e chiave, eventuali guarnizioni interne e ogni particolare che sia soggetto ad interferire
con i meccanismi di apertura e di chiusura;

Dopo aver atteso il tempo necessario affinché il letto di posa abbia maturato una sufficiente presa
e resistenza alla compressione (attesa determinante per non compromettere il corretto
posizionamento del dispositivo), inserire con cautela il coperchio/griglia nel telaio, eventualmente
con l'ausilio di dispositivi di sollevamento.

Operazioni conclusive

Il iempimento del vano di alloggiamento deve essere fatto non prima di almeno 3 ore, utilizzando
lo stesso materiale del letto di posa, oppure materiali bituminosi o calcestruzzi espansi, lasciando
(nel caso di installazione su strada asfaltata) almeno 3 cm per permettere la finitura a livello del
manto stradale con la stesura dell'asfalto;

Prima di rendere transitabile il dispositivo di chiusura/coronamento, attendere i tempi di
maturazione forniti da | fabbricante del materiale di posa utilizzato; in mancanza, attendere almeno
72 ore.

CAPITOLO VII
PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI SU TUBAZIONI
PRINCIPALI

Art. 30 Allacciamenti su tubazioni in cls

Si pratichera un foro circolare con idonea fresa. E fatto divieto assoluto di praticare un foro con
martello demolitore che, a parte lirregolarita del foro stesso, causa la caduta di detriti all'interno
della tubazione principale. Si inserira quindi un tronchetto o curva di innesto verificando che
l'estremita punta non sporga eccessivamente nella tubazione principale. La zona attorno
all'allacciamento sara protetta da cls magro per impedire lo spostamento dell’innesto durante il
rinterro.

83



Art. 31 Allacciamenti su tubazioni PVC
Si procedera in primo luogo a riscaldare (con bombole e cannello) la superficie dove deve essere
praticato il foro d’'innesto. Quando la superficie del tubo avra raggiunto una lucidita superficiale
diversa da quella delle zone non riscaldate, si procedera a praticare il foro con apposito carotatore
con fresa a tazza, oppure seghetto elettrico alternativo. Eseguito il foro, perfettamente circolare e
privo di shavature, si potra procedere nei seguenti modi:
= Incollare al tubo principale un apposito innesto a sella, recante una diramazione a 45° con
estremita tazza
= Utilizzare una guarnizione in gomma a 4 labbra (in tal caso il foro dovra avere le dimensioni
indicate dal fornitore delle guarnizioni, in funzione del tubo di allacciamento). La
guarnizione andra inserita nel foro evitando erniature, rigonfiamenti o deformazioni che
potrebbero compromettere la tenuta idraulica. si inserira quindi un tronchetto o curva di
innesto con estremita tazza nella guarnizione internamente lubrificata, verificando che
'estremita punta non sporga eccessivamente nella tubazione principale. La zona attorno
all’allacciamento sara protetta da cls magro per impedire lo spostamento dell'innesto
durante il rinterro.

Art. 32 Allacciamenti su tubazioni PEAD —PEAD CORRUGATO O SPIRALATO

Si procedera a praticare il foro con apposito carotatore con fresa a tazza, oppure seghetto elettrico
alternativo. Eseguito i | foro, perfettamente circolare e privo di sbavature, si utilizzera una
guarnizione che andra inserita nel foro evitando rigonfiamenti o deformazioni che potrebbero
compromettere la tenuta idraulica. si inserira quindi un tronchetto o curva di innesto con estremita
tazza nella guarnizione internamente lubrificata, verificando che l'estremita punta non sporga
eccessivamente nella tubazione principale. La zona attorno all’allacciamento sara protetta da cls
magro per impedire lo spostamento dell’innesto durante il rinterro.

CAPITOLO VIiI
ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA

Art. 33 Modalita di esecuzione

Di norma, gli allacciamenti ai pozzetti stradali o ai condotti di fognatura saranno realizzati mediante
tubi in PVC SN 4/8 classe UD rinfiancati in cls del diametro nominale di 160 o 200 mm. Gli
allacciamenti di altri scarichi dovranno invece essere sempre realizzati mediante condotti in PVC e
saranno, salvo eccezioni, da adottare tubi e pezzi speciali di vari diametri. Nella esecuzione dei
condotti di allacciamento dovranno essere evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione;
all’occorrenza dovranno adottarsi pezzi speciali di raccordo e riduzione.

Per gli allacciamenti da realizzarsi contemporaneamente alla costruzione della linea principale si
utilizzeranno gli appositi pezzi speciali (in pvc, in pead, in gres, in ghisa) con derivazioni a 45° di
egual diametro del tubo principale o con derivazioni a 45° di diametro ridotto.

Per gli allacciamenti da realizzarsi su tubazione gia in esercizio, ove non sia possibile o
conveniente tagliare un tronco di tubo principale ed inserire il pezzo speciale con fissaggio al tubo
principale tramite manicotti o con altri sistemi, si procedera come di seguito indicato per le diverse
tipologie di tubazioni.

In ogni caso quando il diametro della tubazione da allacciare € pari o immediatamente inferiore a
quello della tubazione principale o quando l'innesto potrebbe compromettere la struttura del tubo
principale, si dovra procedere con la costruzione di una cameretta di allacciamento.
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Nell'esecuzione delle opere di allacciamento, si dovra aver cura particolare per evitare gomiti,
bruschi risvolti e cambiamenti di sezione ricorrendo sempre all'impiego di pezzi speciali di raccordo
e di riduzione.

L'Impresa restera in ogni caso responsabile di cedimenti, rotture e danni che si verificassero e
dovra provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e sostituzioni relative, nonché al risarcimento
dei danni derivati.

Qualora il collegamento non avvenga nei pozzetti principali di fognatura, I'allaccio alla rete pubblica
deve essere realizzato praticando un foro sul collettore con idonea attrezzatura (carotatrice
attrezzata con apposita tazza) in modo che il diametro del foro corrisponda al diametro esterno
della curva o del tronchetto di immissione o del pezzo speciale: durante I'esecuzione del foro si
dovra porre attenzione a non far cadere all’interno della tubazione principale la parte asportata.

Nel foro deve essere inserito il tubo di allaccio o la curva e I'esterno deve essere sigillato con cls o
protetto con pezzi speciali al fine di garantire la tenuta idraulica, sia dall'interno che dall’esterno.

La curva di allaccio (o il tronchetto) non deve sporgere nel tubo per piu di 1 cm per non costituire
un ostacolo al deflusso o fornire appiglio a materiale filamentoso.

La formazione del piano di posa della tubazione di allacciamento dovra avvenire a perfetta
livelletta prima della posa della stessa e dovra essere realizzato con sabbia o calcestruzzo con
dosaggio di almeno q.li 1,50 di cemento R 325, a limitato dosaggio di acqua, per limitarne il ritiro e
facilitarne la lavorabilita. Lo spessore minimo del piano di posa della tubazione dovra essere di
almeno 10 cm.

Il piano di posa della tubazione deve consentire di svincolare il profilo idraulico dell’allacciamento
da quello della fognatura pubblica esistente. Si dovra mantenere una pendenza uniforme, senza
alcun salto, dal confine di proprieta privata alla fognatura pubblica. Il piano di posa del calcestruzzo
deve essere costituito da terreno originale e non da terreno di riporto per la regolazione della
livelletta, per evitare sicuri assestamenti che in alcuni casi potrebbero anche causare la
fessurazione della tubazione di allacciamento. Eventuali errori nella formazione della livelletta di
fondo scavo dovranno essere ripresi esclusivamente con maggiori spessori di sottofondo in
calcestruzzo. La tubazione dovra essere direttamente vincolata al sottofondo per evitare fenomeni
di galleggiamento o disallineamento, sia sul piano verticale che su quello orizzontale, in occasione
del getto di rinfianco e ricoprimento della stessa, da eseguirsi con calcestruzzo a q.li 1,50/2,00 di
cemento per mc di impasto, a basso contenuto di acqua per consentirne una lavorabilita adeguata.
Lo spessore minimo dovra essere pari ad almeno 10 cm, maggiorato di 1/5 del diametro della
tubazione.

Il riempimento degli spazi eventualmente residui fra getto e pareti di scavo dovra essere realizzato
con materiale arido e sciolto costituito da una miscela di sabbia e ghiaietto e/o spaccato delle
dimensioni massime di 3/6 cm opportunamente costipato.

Il rinterro dovra essere effettuato a strati successivi di cm 40 opportunamente costipati con vibro-
compattatore a scoppio, impiegando esclusivamente mista di ghiaia e sabbia, avuto riguardo alla
dimensione massima della ghiaia che non potra essere in ogni caso di dimensioni superiori a 6/8
cm.

Effettuando rinterri in presenza di altre tubazioni per impianti in esercizio (acqua — gas — telefono -
energia elettrica ecc.) occorre provvedere a realizzare idonei sostegni delle stesse direttamente
appoggiati sul fondo scavo o sui getti in calcestruzzo realizzati, onde evitare assestamenti di tali
tubazioni con possibili fessurazioni delle stesse e nel caso di cavi (elettrici e telefonici), stiramento
degli stessi con pregiudizio alla loro integrita ed alla continuita del servizio.

Si evidenzia che in corrispondenza di tubazioni occorre prima di dar corso al rinterro completo
ripristinare eventuali rivestimenti protettivi e proteggerli dalle successive fasi di rinterro con uno
strato di sabbia di circa 10/15 cm di spessore da ogni lato della loro superficie esterna.

85



Il rinterro deve essere effettuato per lintera sezione di scavo avuto riguardo di impiegare per lo
strato superficiale e per uno spessore di circa 20/25 cm una miscela di sabbia e spaccato di cava
opportunamente costipato (dimensioni 3/5 cm) fino al piano di imposta del tout-venant bitumato.
Nella finitura del rinterro con il tout-venant bitumato dovra essere evitata la formazione di qualsiasi
gradino e/o dislivello rispetto al piano della rimanente carreggiata. Potra essere accettata una
tolleranza massima di 1 cm fra il manto stradale esistente ed il ripristino. Qualora il gradino
dovesse risultare superiore alla tolleranza stabilita, sara richiesta la demolizione e la ricostruzione
del ripristino, con oneri a carico dell’appaltatore.

Realizzazione della struttura del manto di finitura

Successivamente all'ultimazione del rinterro fino al piano di imposta del tout-venant, e comunque
nella stessa giornata in cui viene eseguito I'allacciamento, dovra essere realizzata la struttura
portante del manto superficiale rispettando le quote preesistenti ed avuto riguardo ai necessari
raccordi. Qualora I'impresa al termine del rinterro dello scavo effettui il ripristino provvisorio con
materiali differenti da quelli preesistenti, per irreperibilita dei materiali in alcuni periodi dell’'anno,
che comunque non potranno essere superiori complessivamente a 30 giorni n.c., lo stesso dovra
essere successivamente rimosso, per consentire la posa del tipo di struttura portante della finitura
superficiale preesistente. Gli oneri per la posa e la rimozione del manto di finitura provvisorio
saranno riconosciuti esclusivamente per i periodi preventivamente comunicati.

Qualora lI'impresa in periodi differenti da quelli comunicati esegua i ripristini con materiali diversi da
quelli preesistenti, gli oneri per la posa e rimozione degli stessi rimarranno a carico dell’impresa
stessa.

Al termine della stesura del manto in tout-venant o del massetto in calcestruzzo, tutti i chiusini e/o i
sigilli ricompresi nell’area dell’'intervento dovranno essere riposizionati secondo le quote del manto
superficiale di finitura (tappetino d’'usura dello spessore di 3/4 cm per le carreggiate stradali).

CAPITOLO IX
RIPRISTINO O COSTRUZIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

Art. 34 Generalita

Stesura di tappetino d’usura cilindrato e compresso dello spessore minimo prescritto.

Prima di iniziare gli scavi, I'l'mpresa dovra accertarsi, mediante opportuni assaggi, sulla possibilita
di esecuzione dei lavori, assumendo tutte le necessarie informazioni per evitare danni a terzi. La
rottura della massicciata dovra essere eseguita esclusivamente mediante taglio continuo con lama
taglia asfalto.

Gli scavi saranno rinterrati con materiale arido costipato a strati dello spessore massimo di 25 cm
€ successivamente bagnati e rullati.

Tutti i grossi ciottoli, frammenti di roccia, pezzi di pavimentazione stradale dovranno essere
allontanati dal cantiere e portati a discarica; per nessuna ragione dovranno essere rigettati nello
scavo con il rinterro. E necessario provvedere alla totale asportazione e alla sostituzione con
materiale idoneo di apporto allorquando il terreno di sottofondo a giudizio del responsabile di
cantiere non sia idoneo alla stabilita del rinterro.

Si dovra procedere alla sostituzione totale quando il materiale € assimilabile al gruppo 8 della
classifica UNI (C.N.R. - UNI 10.006), oppure qualunque sia il gruppo di appartenenza, allorquando
il terreno contenga notevoli quantita di sostanze eterogene e (terreno vegetale, tronchi, corpi
estranei, macerie di pavimentazione, rifiuti ecc.). Negli scavi interessanti la carreggiata stradale,
l'ultimo strato di 50 cm, compresso in due strati, verra riempito con mista naturale di fiume o di
cava di dimensione massima di 70 mm (di 57 mm nel caso di scavi interessati da infiltrazioni
d’acqua) e costituita da aggregato grosso (assimilabile al trattenuto dallo staccio 2 UNI 2332),
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aggregato medio (passante allo staccio 2 UNI 2332 e trattenuto dallo staccio 0,075 UNI 2332) e
quantita limitate di aggregato fine legante (confrontabile con il passante allo stacco 0,075 UNI
2332).

La superficie di transito verra resa agibile a fine lavori con opportune aggiunte di graniglia e sabbia
in modo da costituire un tappetino sufficientemente chiuso e continuo con la pavimentazione
limitrofa. | materiali provenienti dagli scavi e non idonei per il rinterro, dovranno essere portati alle
pubbliche discariche.

Il cantiere dovra risultare delimitato da cavalletti metallici o transenne in buono stato di
conservazione..

E compito delllmpresa mantenere lo scavo in quota, ripristinando immediatamente eventuali
cedimenti e conservando il piano viabile sempre uniforme.

L'impresa dovra provvedere anche alla messa in quota dei chiusini o similari esistenti su tutto il
tratto da ripristinare.

Ripristino della carreggiata stradale bitumata
I ripristino della pavimentazione precedentemente manomessa con materiale inerte conglomerato
cementizio o bynder fino alla quota pavimentazione esistente.

Ripristino della carreggiata stradale non bitumata
Il ripristino della pavimentazione stradale non bitumata sara eseguito con le seguenti modalita:
= riempimento completo dello scavo con misto arido, compattato con vibrocostipatore, a strati
di cm 30.
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