AMAG RETI IDRICHE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE REFLUE LOC. CONCENTRICO, VO E DEL

SERBATOIO DEL CONCENTRICO NEL COMUNE DI CASTELLETTO
D'ERRO (AL)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0 EMISSIONE Ing. Magrassi T. | 31/07/20

REV DESCRIZIONE REDATTO DATA

VERIFICATO DATA APPROVATO DATA




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

AP.01

01.A02.B85

01.A02.B85.005

07.A01.A12
07.A01.A12.005

07.A01.A20
07.A01.A20.020

01.P26.A45

01.P26.A45.005

29.P15.A25

29.P15.A25.010

01.P03.B20.005

01.A21.A50

SISTEMAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI
CONCENTRICO CASTELLETTO D'ERRO

Preparazione area dell'impianto di depurazione alle
successive lavorazioni consistente in:

- Taglio alberi con motosega in pezzatura
sufficientemente piccola

- Taglio erba con decespugliatore,

- Taglio rovi, estirpazione rovi.

- Spianamento del terreno.

Imhoff Concentrico. Preparazione area.
Totale Cadauno

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature di
protezione alle apparecchiatu

Con carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

Imhoff Concentrico. Demolizione rete di recinzione 2
kg/m2
Imhoff Concentrico. Demolizione cancello di ingresso circa
400 kg

Totale kg

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione

Imhoff Concentrico. Scavo per creazione pavimentazione
in cls.
Imhoff Concentrico. A dedurre vasca.
Imhoff Concentrico. a dedurre vasca
Totale m3

Varie
Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di
massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso
richiedenti I'uso continuo del martello demolitore; da
applicarsi al volume effettivo demolito
Imhoff Concentrico.

Totale m3

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi
di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Imhoff Concentrico. Trasporto in discarica di terre e rocce
da scavo di cui alla voce 320

Totale m3
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

Imhoff Concentrico. Oneri discarica terre e rocce da scavo
con massa volumica 1,8 ton/mc

Totale t

Stabilizzato

Imhoff Concentrico. Misto frantumato stabilizzato di fondo
Imhoff Concentrico. A dedurre per presenza vasca
Imhoff Concentrico. A dedurre per presenza vasca

Totale m3

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

A RIPORTARE

1,00

2,000

400,000

-0,500
-0,500

5,000

27,467

1,800

-0,350
-0,350

20,000

11,000| 5,500

1,100
0,750

1,100
0,750

27,467

11,000
1,100
0,750

5,500
1,100
0,750

2,000

0,500

3,140
3,140

0,350
3,140
3,140

1,00

1,00

80,000

400,000

480,000

30,250

-1,900
-0,883

27,467

5,000

5,000

27,467

27,467

49,441

49,441

21,175
-1,330
-0,618

19,227

1.575,92

2,13

12,03

57,90

6,40

9,16

24,34

1.575,92

1.022,40

330,43

289,50

175,79

452,88

467,99

4.314 91
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

13

14

15

16

01.A21.A50.005

01.A04.HOO

01.A04.H00.005

01.A04.F70

01.A04.F70.010

01.A04.B19

01.A04.B19.030

01.A04.C03

01.A04.C03.010

01.A04.E00

01.A04.E00.005

01.A02.A50

01.A02.A50.005

29.P15.A25

29.P15.A25.010

07.P01.B10
07.P01.B10.035

RIPORTO
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla di
Per spessore finito superiore a 30 cm

Imhoff Concentrico. Compattazione con rullo del misto
stabilizzato

Totale m2

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

Imhoff Concentrico. Cassetratura per cls.
Totale m2

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
misura, posta in opera

In tondino da 4 a 12 mm di diametro

Imhoff Concentrico. Doppia Armatura cls. Maglia 10 x 10
cm - filo D 6 mm - 4,50 Kg/m2)
Totale kg

Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4.

Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 30
N/mm?2, massa volumica 1800 kg/m3

Imhoff Concentrico. Cls
Imhoff Concentrico. A dedurre per presenza vasca

Imhoff Concentrico. A dedurre per presenza vasca
Totale m3

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
In strutture di fondazione

Imhoff Concentrico. Getto cls.
Totale m3

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile

Di calcestruzzo cementizio armato

Imhoff Concentrico. Vibratura del cls.
Totale m3

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
Con carico e trasporto dei detriti ad
trattamento autorizzato

impianto  di

Imhoff Concentrico. Demolizione coperchio vasca D 2,20
m

Imhoff Concentrico. demolizione coperchio vasca D 1,50
m
Totale m3

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

Imhoff Concentrico. Oneri discarica per cls coperchi
vasche. Massa volumica 2,50 ton/mc
Totale t

Camere

Soletta in cls armato, altezza 25 cm (con passo d'uomo al

centro 70x70 cm); per camera dimensioni interne
A RIPORTARE

4,500

-0,200
-0,200

10,987

10,987

3,140

3,140

2,500

11,000| 5,500

33,000

11,000| 5,500

11,000
1,100
0,750

5,500
1,100
0,750

1,100| 1,100

0,750( 0,750

1,113

0,200

2,000

0,200
3,140
3,140

0,200

0,200

60,500

60,500

6,600

6,600

544,500

544,500

12,100
-0,760
-0,353

10,987

10,987

10,987

10,987

10,987

0,760

0,353

1,113

2,783

2,783

1,74

46,10

1,31

129,42

8,73

8,89

208,04

9,16

4.314,91

105,27

304,26

713,30

1.421,94

95,92

97,67

231,55

25,49

7.310,31
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

17

18

19

20

21

22

23

24

07.A04.D10
07.A04.D10.025

01.A18.B90

01.A18.890.015

01.A18.E10

01.A18.E10.015

01.A18.E00

01.A18.E00.005

01.P01.A10
01.P01.A10.005

01.P01.A30
01.P01.A30.005

01.P24.C60

01.P24.C60.010

01.P24.A65

01.P24.A65.010

RIPORTO
180x180 cm

Imhoff Concentrico. Solette D 220 cm. (Compensato con
soletta quadrata 180 x 180 sp 25 cm).

Totale cad

Camere

Posa in opera di solette prefabbricate in cls armato per
camere interrate; compreso il trasporto la malta
cementizia ed ogni altro onere; di dimensioni interne
180x180 cm

Imhoff Concentrico. posa Solette D 220 cm. (Compensato
con posa soletta quadrata 180 x 180 sp 25 cm).
Totale cad

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed
operata,anche montata su telaio, per sportelli, portine,
rivestimenti, foderature,pannelli e simili, comprese
eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura
In ferro zincato

Imhoff Concentrico. Coperchi in acciaio zincato dotati di
dispositivo per applicazione lucchetto

Totale kg

Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili
di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro
occorrente per le legature etc.

A maglie di mm 50x50

Imhoff Concentrico. Rete di recinzione impianto
lunghezza = 12,00 + 5,50 + 11 + 1 + 3,00 + 1,50 +
2,50 = 36,50

Totale m2

Provvista e posa in opera di recinzione, cancellata o
ringhiera compreso lo scavo per far posto alla fondazione
dei piantoni, la fondazione in calcestruzzo cementizio
(dosatura mg 20/m3) di cm40x40x60, il carico ed il
trasporto ad impianto di recupero e r

Ad elementi pieni, scatolati o tubolari, con due mani di
antiruggine, delle quali una stesa in officina e l'altra stesa
in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e
disegni forniti dalla direzione lavori,compresa I'assistenza
del fabbro alla pos

Imhoff Concentrico. Cancelletto di ingresso larghezza 80
cm.
Totale kg

Operaio specializzato
Ore normali

Imhoff Concentrico. Per realizzare piccole lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Operaio comune
Ore normali

Imhoff Concentrico. Per realizzare lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120

Imhoff Concentrico. Per realizzare piccole lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della potenza oltre 80 HP

A RIPORTARE

2,000

2,000

2,000

30,000

16,000

16,000

16,000

30,000

37,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

60,000

60,000

74,000

74,000

30,000

30,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

342,47

91,26

9,78

42,01

13,35

36,91

30,71

59,03

7.310,31

684,94

182,52

586,80

3.108,74

400,50

590,56

491,36

944,48

14.300,21
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

25

26

27

28

29

30

31

01.A01.A05.010

07.A01.A12
07.A01.A12.010

07.A01.A20
07.A01.A20.020

01.P26.A45

01.P26.A45.005

29.P15.A25

29.P15.A25.010

01.P03.B20.005

01.A21.A10

01.A21.A10.005

RIPORTO
Imhoff Concentrico. Per realizzare piccole lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Totale SISTEMAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI

CONCENTRICO CASTELLETTO D'ERRO Euro
SISTEMAZIONE STRADA IMPIANTO DI TRATTAMENTO
REFLUI IN LOC. VO - CASTELLETTO D'ERRO

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30
cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
esistenti e sistemazione entro I'area del cantiere. In
assenza di alberi.

Imhoff Vo. Esecuzione di scotico dello strato superficiale
del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del
cantiere

Totale m3

Strade non asfaltate
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a
cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilita delle p
Imhoff Vo. Scavo per posa tubo drenaggio.

Totale m3

Varie
Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di
massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso
richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da
applicarsi al volume effettivo demolito
Imhoff Vo. Sovrapprezzo massi.

Totale m3
Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi

di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Imhoff Vo. Trasporto a discarica dei materiali di scavo
strada e trincea x tubazione drenante

Totale m3

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

Imhoff Vo. Oneri discarica dei materiali di scavo strada e
trincea x tubazione drenante. (Massa voluica 1,8 ton/mc)

Totale t

Stabilizzato

Imhoff Vo. Stabilizzato per trincea tubo drenante.
Imhoff Vo. Stabilzzato per strada.
Imhoff Vo. A dedurre volume tubo drenante

Totale m3
Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio -
terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50
di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori,
addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto

fino a 60 tonnel
Materiali forniti dalla citta'

Imhoff Vo. Posa dello stabilizzato spessore 30 cm in

A RIPORTARE

16,000

10,000

210,000

30,000

210,000

30,000

-0,080

150,000 3,500

150,000 0,500

1,800

1,800

150,000
150,000
150,000

0,500
3,500
0,080

150,000 3,500

0,400

0,400

0,400
0,300
3,140

0,300

16,000

16,000

210,000

210,000

30,000

30,000

10,000

10,000

210,000

30,000

240,000

378,000

54,000

432,000

30,000
157,500
-3,014

184,486

157,500

63,38

5,02

16,06

57,90

6,40

9,16

24,34

14.300,21

1.014,08

15.314,29

1.054,20

481,80

579,00

1.536,00

3.957,12

4.490,39

27.412,80
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

32

33

34

35

36

37

38

01.A01.B90

01.A01.B90.005

07.A01.A12
07.A01.A12.010

08.A30.G69

08.A30.G69.005

08.A25.F20

08.A25.F20.005

25.A16.A00

25.A16.A00.010

01.P28.A15

01.P28.A15.030

01.A21.G50

01.A21.G50.005

08.A40.149

RIPORTO
sostituzione del terreno asportato.
Totale m3

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi
materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale

Eseguito a mano

Imhoff Vo. Riempimento dello scavo per tubo drenaggio

Imhoff Vo. A dedurre il volume occupato dal tubo di
drenaggio

Totale m3

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso I'armatura, a
cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilita delle p

Imhoff Vo. Scavo per pozzetto con sifone.
Totale m3

Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita’
in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100,
spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di
copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox,
I'elemento prefabbricato termina

Imhoff Vo. Pozzetto per sifone.
Totale m

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D
400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile
con bloccaggio di sicurezza i

peso ca kg 90: telaio rotondo, H 100 mm, @ mm 850-
passo d'uomo mm 600 minimi

Imhoff Vo. Chiusino per pozzetto sifone.
Totale cad

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE
ANTICONTAMINANTE. Stesa su qualunque superfice,
anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed
anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali
ad esempio di trinche di drenaggio, di strato ant
PESANTE a filo continuo - PESO PER m2 SUP.500 G E
RESIST. SUP 500 N/ 5 CM. Fornitura e stesa di teli di
geotessile pesante, anche per rivestimento pali a
grande diametro.

Imhoff Vo. F e P Geotessile strada
Totale m2

Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di
propilene coesionato a caldo senza I'impiego di collanti o
resine da g/m2 68 a 280, per la costruzione di drenaggi,
strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il
controllo dell'erosione, i

g/m2 280

Imhoff Vo. Fornitura geotessile per tubo drenante
Totale m2

Posa di geotessile filtrante per l'avviluppamento di tubi
drenanti a un solo giro, completo di cucitrice o a calza o
posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di
ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle
zone fessurate del tubo

In fibra di poliestere o simile di qualsiasi diametro

Imhoff Vo. Posa geotessile attorno al tubo drenante
Totale m

Fornitura e posa tubazioni
fessurate per condotte di

in polietilene corrugato
drenaggio, complete di

A RIPORTARE

-0,080

1,000

1,500

150,000
150,000

0,500
0,080

1,500| 1,500

150,000 5,000

150,000

0,160

150,000

0,400
3,140

1,500

1,500

3,140

157,500

30,000
-3,014

26,986

3,375

3,375

1,500

1,500

1,000

1,000

750,000

750,000

113,040

113,040

150,000

150,000

10,70

33,04

16,06

403,70

264,06

4,81

1,61

1,78

27.412,80

1.685,25

891,62

54,20

605,55

264,06

3.607,50

181,99

267,00

34.969,97
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. ALT.
LARG.
RIPORTO 34.969,97
manicotto, SN 16 - EN 13476 - UNI 12201 - UNI 7613,
compresa la discesa nelle trincee con sistemazione a
livelletta, esecuzione della giunzione, la raccor
39 | 08.A40.149.005 DE 160
Imhoff Vo. F + P tubo di drenaggio 150,000 150,000
Totale m 150,000 18,11 2.716,50
08.P20.E40 Sifoni tipo firenze in PVC rigido per fognature, conformi
alle norme UNI EN 1401 e DIN 19534
40 | 08.P20.E40.015 diametro esterno cm 16
Imhoff Vo. Sifone per condotta di drenaggio. 1,000 1,000
Totale cad 1,000 46,49 46,49
08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la lo
41 | 08.A35.H10.165 | serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
Imhoff Vo. Tubazione tra il sifone della condotta drenante 6,000 6,000
e la condotta fognaria.
Totale m 6,000 15,87 95,22
08.A35.H25 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido
per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvis
42 | 08.A35.H25.015 | del diametro esterno di cm 16
Imhoff Vo. Curve De 160 tra sifone condotta di drenaggio 4,000 4,000
e fognatura.
Totale cad 4,000 16,43 65,72
08.P20.E48 Innesti a sella in PVC rigido, conformi alle norme UNI EN
1401
43 | 08.P20.E48.050 | 315X 160
Imhoff Vo. Fornitura innesto alla fogna esistente per tubo 1,000 1,000
drenaggio.
Totale cad 1,000 62,24 62,24
01.P01.A10 Operaio specializzato
44 |101.P01.A10.005 | Ore normali
Imhoff Vo. Montaggio sifone e innesto a sella 2,000 2,000
Totale h 2,000 36,91 73,82
01.P01.A30 Operaio comune
45 |01.P01.A30.005 | Ore normali
Imhoff Vo. Montaggio sifone e innesto a sella 2,000 2,000
Totale h 2,000 30,71 61,42
01.P01.A10 Operaio specializzato
46 |01.P01.A10.005 | Ore normali
Imhoff Vo. Per piccole lavorazion non altrimenti 16,000 16,000
quantificabili.
Totale h 16,000 36,91 590,56
01.P01.A30 Operaio comune
47 |01.P01.A30.005 | Ore normali
Imhoff Vo. Per piccole lavorazion non altrimenti 16,000 16,000
quantificabili.
Totale h 16,000 30,71 491,36
01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
48 | 01.P24.A65.010 Della potenza oltre 80 HP
Imhoff Vo. Per piccole lavorazion non altrimenti 16,000 16,000
quantificabili.
A RIPORTARE 39.173,30
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

49

50

51

52

53

54

01.P24.C60

01.P24.C60.010

07.A01.A20
07.A01.A20.025

07.A01.A10
07.A01.A10.015

07.A01.A12
07.A01.A12.010

07.A01.A20
07.A01.A20.020

01.P26.A45

01.P26.A45.005

RIPORTO
Totale h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120

Imhoff Vo. Per piccole lavorazioni non altrimenti
quantificabili.

Totale h

Totale SISTEMAZIONE STRADA IMPIANTO DI
TRATTAMENTO REFLUI IN LOC. VO - CASTELLETTO
D'ERRO Euro
SISTEMAZIONE SERBATOIO ACQUA POTABILE
CONCENTRICO
Varie
Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice
a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e
disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione
Lavori; compreso manodopera, carburan

Serbatoio H20 torre medioevale. Taglio asfalto per
trincea tubo H20 su asfalto piazza alla base della torre
medioevale

Serbatoio H20 torre medioevale. Taglio asfalto per
trincea tubazioni elettriche su asfalto piazza alla base
della torre medioevale

Totale m3

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi
ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi
espressamente definiti dall’

Serbatoio H20 torre medioevale. Scavo per trincea tubo
H20 su asfalto piazza alla base della torre medioevale

Serbatoio H20 torre medioevale. Scavo per trincea
cavidotti elettrici su asfalto piazza alla base della torre
medioevale

Totale m3

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, a
cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente
per assicurare la stabilita delle p

Serbatoio H20 torre medioevale. Scavo su strada sterrata
di accesso alla torre medioevale.
Totale m3

Varie

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di

massi, muri di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso

richiedenti I'uso continuo del martello demolitore; da

applicarsi al volume effettivo demolito

Serbatoio H20 torre medioevale. sovrapprezzo roccia.
Totale m3

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi
di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Serbatoio H20 torre medioevale. Trasporto a
discarica/impianto recupero delle terre e rocce da scavo

Serbatoio H20 torre medioevale. Trasporto a
discarica/impianto recupero delle terre e rocce da scavo

Totale m3

A RIPORTARE

16,000

10,000

20,000

75,000

10,000| 0,800

10,000| 0,800

10,000| 0,800

10,000| 0,800

60,000 1,000

0,200

0,200

1,250

1,250

1,250

16,000

16,000

16,000

1,600

1,600

3,200

10,000

10,000

20,000

75,000

75,000

10,000

10,000

20,000

75,000

95,000

63,38

59,03

15,97

19,48

16,06

57,90

6,40

39.173,30
1.014,08

944,48

25.817,57

51,10

389,60

1.204,50

579,00

608,00
43.964,06

-7-



magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

55

56

57

58

59

60

61

29.P15.A25

29.P15.A25.010

01.P03.A60
01.P03.A60.005

06.A10.B04

06.A10.804.030

07.P06.G05

07.P06.G05.160

07.A09.110

07.A09.110.020

08.P25.F56

08.P25.F56.025

08.P25.F58

08.P25.F58.020

RIPORTO
terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

Serbatoio H20 torre medioevale. Oneri discarica/impianto
recupero delle terre e rocce da scavi. Massa volumica
1,80 ton/mc

Serbatoio H20 torre medioevale. Oneri discarica/impianto
recupero delle terre e rocce da scavi. MNassa volumica
1,80 ton/mc

Totale t

Sabbia granita
di cava

Serbatoio H20 torre medioevale. Sabbia per tratto ENEL -
M con 2 cavidotti D 125.

a dedurre per presenza n° 2 cavidotti D125

Serbatoio H20 torre medioevale. Sabbia per tratto con
tubo H20 su asfalto

A dedurre per presenza tubo acqua DN125

Serbatoio H20 torre medioevale. Sabbia per tratto M - N
con 2 cavidotti e tubo H20

A dedurre per resenza n°® 2 cavidotti D125

A dedurre per presenza tubo H20 D60
Totale m3

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

Serbatoio H20 torre medioevale. F + P cavidotto D110
mm tratto sterrato.

Serbatoio H20 torre medioevale. F + P cavidotto D110
mm tratto asfaltato.

Totale m

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce
blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano
conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427

SDR 11, PN 16, diam. 160 mm

Serbatoio H20 torre medioevale. Fornitura tubo H20
DN160 PN16

Totale m

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
polietilene in barre da 6 m; compreso I'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; comp

per tubi diam. 160 mm

Serbatoio H20 torre medioevale. Posa tubo PEAD DN125
PN16.

Totale m

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta
densita’
DE 160, PN 6/16

Serbatoio H20 torre medioevale.
Totale cad

Gomiti a 45° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta
densita’
DE 160

Serbatoio H20 torre medioevale. Curve elettriche DE 125
pead
Totale cad

A RIPORTARE

20,000

75,000

-3,140

-3,140

-3,140
-3,140

2,000

2,000

10,000

8,000

1,800

1,800

10,000| 0,800

20,000
10,000

0,060
0,800

10,000
60,000

0,060
1,000

120,000
60,000

0,060
0,080

60,000

10,000

70,000

70,000

0,400

0,060
0,400

0,060
0,400

0,060
0,080

36,000

135,000

171,000

3,200

-0,226
3,200

-0,113
24,000

-1,356
-1,206

27,499

120,000

20,000

140,000

70,000

70,000

70,000

70,000

10,000

10,000

8,000

8,000

9,16

30,99

6,57

19,76

11,41

33,31

113,48

43.964,06

1.566,36

852,19

919,80

1.383,20

798,70

333,10

907,84

50.725,25
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magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

62

63

64

65

66

67

68

07.P21.V20
07.P21.V20.005

07.A11.K20
07.A11.K20.005

01.P03.B20.005

25.A02.A40

25.A02.A40.005

20.A27.A10

20.A27.A10.005

AP.02

AP.03

RIPORTO
Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

Serbatoio H20 torre medioevale. Fornitura nastro
segnalatore per tubo H20.

Serbatoio H20 torre medioevale. Fornitura nastro
segnalatore per n° 2 cavidotti.

Totale m

Nastri
Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro
onere

Serbatoio H20 torre medioevale. Posa nastro segnalatore
per Tubo H20.

Serbatoio H20 torre medioevale. Posa nastro segnalatore
per 2 cavidotti elettrici.
Totale m

Stabilizzato

Serbatoio H20 torre medioevale. Stabilizzato per rinterro
scavo su sterrato con n.2 cavidotti e tubo H20.

Serbatoio H20 torre medioevale. Stabilizzato Pper rinterro
scavo con 2 cavidotti su asfalto.

Serbatoio H20 torre medioevale. Stabilizzato per rinterro
scavo con tubo H20 su asfalto.

Totale m3

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO
DELLE SCARPATE. Fornitura e stesa di terreno vegetale
per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in
trincea, proveniente sia da depositi di proprieta’
dell'amministrazione che direttamente fornito d

FORNITO DALLTMPRESA

Serbatoio H20 torre medioevale. Per ripristino trincea con
n° 2 cavidotti e tubo H20 su strada sterrata.

Totale m3

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
degli eventuali materiali di risu

Con preparazione manuale del terreno

Serbatoio H20 torre medioevale. Erba lungo la strada di
accesso alla torre medioevale

Serbatoio H20 torre medioevale. Erba in altri punti dove
& stata asportata
Totale m2

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per
collegamento con tubazione esistente o realizzazione di
presa su strada comunale asfaltata, volume fino a mc.
3,50, tombamento eseguito con stabilizzato comprensivo
di: - Taglio e demolizione della sovrastruttura stradale
(1,60 x 1,30 x 0,20 mc) - Scavo in trincea in vie gia
sistemate eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra (1,60 x 1,30 x 1,30 mc) - Fornitura
di sabbia (1,60 x 1,30 x 0,40 mc). La posa & compresa
nel prezzo dello scavo. - Fornitura e posa di misto
granulare stabilizzato (1,60 x 1,30 x 0,80 mc). La posa e
compresa nel prezzo dello scavo. - Provvista e stesa tout
venant sp cm 10 (1,60 x 1,30 mq)

Serbatoio H20 torre medioevale. Nicchie per impatto.
Totale cad

Prestazione di manodopera specializzata e noli necessari
per il collegamento testa a testa di condotte di nuova
posa con quelle in esercizio eseguito in presenza di

A RIPORTARE

1,000

2,000

2,000

100,000

2,000

70,000

70,000

70,000

70,000

60,000 1,000

10,000| 0,800

10,000| 0,800

60,000

1,000

60,000 2,500

0,700

0,750

0,750

0,150

70,000

140,000

210,000

70,000

140,000

210,000

42,000

6,000

6,000

54,000

9,000

9,000

150,000

100,000

250,000

2,000

2,000

0,06

1,37

24,34

16,62

2,14

162,49

50.725,25

12,60

287,70

1.314,36

149,58

535,00

324,98

53.349,47
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

69

70

71

72

73

74

06.A12.E04

06.A12.E04.030

07.A01.A20
07.A01.A20.025

07.A01.A10
07.A01.A10.005

01.P26.A45

01.P26.A45.005

29.P15.A25

29.P15.A25.010

01.P03.B20.005

RIPORTO
acqua 8quando non risulti possibile arrestarne il flusso
mediante la manovra di dispositivi di intercettazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati: - La messa
in opera di tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il
collegamento (tee, riduzioni, curve, flange, giunti, bouts,
ecc.) - La fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
e tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari. -
La fornitura e posa in opera di collari di presa e/o
manicotti filettati. - La costruzione di eventuali bypass
provvisori e la loro successiva rimozione. - Il taglio delle
condotte ed il collegamento a quelle di nuova posa.
NOTA: il presente prezzo non si applica quando il
collegamento della condotta di nuova posa a quella in
esercizio viene realizzato mediante I'utilizzo di collari di
derivazione utilizzati per la costruzione di allacciamenti di
utenza.

Serbatoio H20 torre medioevale. Impatti.
Totale cad

F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni o
in getto di calcestruzzo, completo di bordino e di chiusino
in ghisa a tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90
cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento materiale
di risulta.

F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 75 kg carr.

Serbatoio H20 torre medioevale. F + P pozzetti e chiusini
per cavotti elettrici.
Totale cad

Varie

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice
a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e
disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione
Lavori; compreso manodopera, carburan

Serbatoio H20 torre medioevale. Disgregazione asfalto
per basamento armadio elettrico contenente contatore
ENEL e interruttori di protezione linea.

Totale m3

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il cari

Serbatoio H20 torre medioevale. Scavo per basamento
armadio contatore ENEL e interruttori di protezione linea.

Totale m3

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi
di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

Serbatoio H20 torre medioevale. Trasporto a discarica
materiali di scavo per basamento armadio contatore enel
eiterruttori di protezione liea elettrica.

Totale m3

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05)
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
(rif.codice CER 17 05 04)

Serbatoio H20 torre medioevale. Oneri di discaica
materiali di scavo per basamento quadro elettrico enel
interruttori protezione. Massa volumica 1,80 ton/mc.

Totale t
Stabilizzato

Serbatoio H20 torre medioevale. Misto stabilizzato sotto
basamento.

A RIPORTARE

2,000

4,000

1,800

1,200| 0,800

1,200| 0,800

1,200| 0,800

1,200| 0,800

1,200 0,800

0,200

0,600

0,600

0,600

0,500

2,000

2,000

4,000

4,000

0,192

0,192

0,576

0,576

0,576

0,576

1,037

1,037

0,480

760,12

285,23

15,97

14,34

6,40

9,16

53.349,47

1.520,24

1.140,92

3,07

8,26

3,69

9,50

56.035,15

-10 -



magrassi
Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. ALT.
LARG.
RIPORTO 56.035,15
Totale m3 0,480 24,34 11,68
01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a
contatto dei getti
75 | 01.A04.H30.005 | In legname di qualunque forma
Serbatoio H20 torre medioevale. Casseratura per 4,000 0,300 1,200
basamento quadro.
Totale m2 1,200 32,26 38,71
01.A04.B12 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali
76 | 01.A04.B12.010 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali A mano
Serbatoio H20 torre medioevale. Cls per basamento 1,200( 0,800 0,300 0,288
quadro.
Totale m3 0,288 185,83 53,52
01.A04.F70 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a
misura, posta in opera
77 | 01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Serbatoio H20 torre medioevale. Armatura basamnto 100,000 1,200( 0,800 0,300 28,800
quadro. In ragione di 100 kg/mc
Totale kg 28,800 1,31 37,73
01.A04.C00 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
78 | 01.A04.C00.005 | In struttura di fondazione
Serbatoio H20 torre medioevale. Getto cls basamento 2,000| 1,000 0,300 0,600
quadro.
Totale m3 0,600 87,58 52,55
01.P01.A30 Operaio comune
79 | 01.P01.A30.005 | Ore normali
Serbatoio H20 torre medioevale. Sistemazione cavidotto 2,000 2,000
nella base di calcestruzzo
Totale h 2,000 30,71 61,42
01.P01.A10 Operaio specializzato
80 |01.P01.A10.005 | Ore normali
Serbatoio H20 torre medioevale. Sistemazione cavidotto 2,000 2,000
nella base di calcestruzzo
Totale h 2,000 36,91 73,82
01.P01.A30 Operaio comune
81 | 01.P01.A30.005 | Ore normali
Serbatoio H20 torre medioevale. Per demolizione 40,000 40,000
intonaco ammalorato del serbatoio H20.
Totale h 40,000 30,71 1.228,40
01.P01.A10 Operaio specializzato
82 | 01.P01.A10.005 Ore normali
Serbatoio H20 torre medioevale. Demolizione intonaco 40,000 40,000
ammalorato del serbatoio H20.
Totale h 40,000 36,91 1.476,40
01.P24.H60 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di
kW.3, compresa l'energia e quanto necessario per il
funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il
tempo effettivo impiego
83 | 01.P24.H60.005 | Mole angolari, trapani e simili
Serbatoio H20 torre medioevale. Demolizione intonaco 40,000 40,000
ammalorato del serbatoio H20
Totale h 40,000 2,06 82,40
A RIPORTARE 59.151,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

84

85

86

87

88

89

90

01.P02.F15

01.P02.F15.005

01.A10.A20

01.A10.A20.025

01.A10.B20

01.A10.B20.005

01.A20.E30

01.A20.E30.010

01.P10.H60

01.P10.H60.005

01.A02.C00

01.A02.C00.005

01.A18.B00

01.A18.800.010

RIPORTO
Adesivo strutturale a base di resine epossidiche applicabile
su elementi in cls, pietra, marmo,legno ecc.
per ripristini ed incollaggi

Serbatoio H20 torre medioevale. Aggrappante per nuovo
intonaco serbatoio.

Totale kg

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di
calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc,
sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti,

Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno
spessore di cm 3.

Anteriormente al serbatoio H20 torre medioevale.
Posteriormente al serbatoio H20 torre medioevale.
Lateralmente al serbatoio H20 torre medioevale.
Lateralmente al serbatoio H20 torre medioevale.
Tetto serbatoio H20 torre medioevale.

Cornicione serbatoio H20 torre medioevale.
Totale m2

Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in
piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti,
compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con I'esclusione del
gesso

Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie
complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore di cm
0.5

Serbatoio H20 torre medioevale.
Totale m2

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche,
con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad
una o piu' tinte su fondi gia' preparati

Su intonaci esterni, a due riprese

Serbatoio H20 torre medioevale. tinteggiatura esterna
come indicazioni pratica soprintendenza belle arti e
paesaggio.

Totale m2

Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine
epossidiche steso in due riprese, a rullo o pennello,
intervallate di 12 ore, a granulometria accentuata
antiscivolo, previa stesa di primer bicomponente a base di
resine epossidiche e catalizzatori

Nei colori: bianco-grigio-azzurro-verde acqua

Serbatoio H20 torre medioevale. Impermeabilizzazione
tetto.

Totale m2

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano
di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali,
lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto
di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e
I'accatastamento de

Con una superficie di almeno m2 0,50

Serbatoio H20 torre medioevale. Rimozioe porta
Serbatoio H20 torre medioevale. Rimozione finestrino
Totale m2

Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni,
completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro
montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e
portefinestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di
qualunque forma, tipo, dimensione

In acciaio, fissi, aventi superficie compresa tra m2 2.00 e
m2 3,5

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P finestrino e porta.
A RIPORTARE

20,000

58,000

45,000

15,000

2,150

3,400
3,400
3,750
3,750
3,400
0,350

2,800
2,800
2,800
2,800
3,750
14,200

0,800
0,800

2,050
0,600

20,000

20,000

9,520
9,520
10,500
10,500
12,750
4,970

57,760

58,000

58,000

45,000

45,000

15,000

15,000

1,640
0,480

2,120

2,150

11,32

32,03

11,25

9,60

30,63

13,00

59.151,78

226,40

1.850,05

652,50

432,00

459,45

27,56

62.799,74
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

91

92

93

94

95

96

97

98

99

01.A22.A82

01.A22.A82.020

01.A22.E00

01.A22.E00.105

01.A22.A44

01.A22.A44.010

01.A22.A50

01.A22.A50.005

01.P01.A30
01.P01.A30.005

01.P01.A10
01.P01.A10.005

01.P24.C60

01.P24.C60.010

01.P24.A65

01.P24.A65.010

AP.04

RIPORTO
Totale m2

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per
ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava
o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa
delle dimensioni massime di mm

Steso a mano dello spessore compresso di cm 10

Serbatoio H20 torre medioevale. Ripristino con tout
venant su tubazione H20.

Serbatoio H20 torre medioevale. Ripristino con tout
venant su cavidotti elettrici..

Totale m2

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi @ mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasc

Per profondita da 3 a 4 cm

Serbatoio H20 torre medioevale. Scarifica su riprstino
scavo cavidotti e scavo per tubo H20
Totale m2

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di
Kg 0,800/m?2

Serbatoio H20 torre medioevale. Emulsione per tappetino
ripristino scavo per cavidotti e scavo per tubo H20.

Totale m2

Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi
tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta
regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante

Per spessori compressi fino a cm 3

Serbatoio H20 torre medioevale. Tappetino ripristino
scavo per cavidotti e scavo per tubo H20.

Totale t

Operaio comune
Ore normali

Serbatoio H20 torre medioevale. Per lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Operaio specializzato
Ore normali

Serbatoio H20 torre medioevale. Per lavorazioni non
altrimenti quantificabili.

Totale h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120

Serbatoio H20 torre medioevale. Per lavorazioni non
altrimenti quantificabili.
Totale h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di
cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della potenza oltre 80 HP

Serbatoio H20 torre medioevale. Per lavorazioni non
altrimenti quantificabili.
Totale h

Fornitura e posa armadio elettrico stradale a pavimento
in vetroresina per contatore e interruttori di protezione
A RIPORTARE

2,000

2,000

2,000

32,000

32,000

32,000

32,000

10,000| 0,800

10,000| 0,800

12,000| 5,000

12,000| 5,000

12,000| 5,000

2,150

8,000

8,000

16,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

327,92

20,40

2,73

0,86

14,94

30,71

36,91

59,03

63,38

62.799,74
705,03

326,40

327,60

103,20

1.792,80

982,72

1.181,12

1.888,96

2.028,16

72.135,73
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

100

101

102

103

104

06.A09.A03

06.A09.A03.025

06.A07.A04

06.A07.A04.025

06.A07.B05

06.A07.B05.005

06.A01.HO1

06.A01.H01.025

06.A10.A02

06.A10.A02.030

RIPORTO
linea.
Fornitura e posa di:
Cassonetto in SMC (vetroresina) per gruppi di misura. Tipo
Conchiglia - Serie CPTI - Conforme a specifica ENEL DS 4552
Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL
7040.
Caratteristiche:
- Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura
apribile con chiave triangolare e predisposizione per
lucchetto.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro
del coperchio.
- Grado di protezione I1P43 secondo CEl EN 60529; IK 10
secondo CEI EN 62262.
- Esecuzione con sostegno in vetroresina diam. 120.
- Sigla CPTI/ST
- Codice 075170043
- Dimensioni ingombro, mm: Altezza 1420, Base 390, Prof.
268.
- Dimensioni utili, mm: Altezza 375, Base 342, Prof. 215

Serbatoio H20 torre medioevale. Armadio stradale a
pavimento per contatore

Totale cad

F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida
DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 24 moduli

Serbatoio H20 torre medioevale. F + P Contenitore
interruttori protezione linea al serbatoio.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermico
(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15
kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elett

F.O.di MT 15-25kAcurvaC-2P- da10a32A

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P Magnetotermico
protezione linea al serbatoio.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate
sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni,
elevata resistenza ai disturbi, protetto

F.O. di Bl.diff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500
mA

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P Interruttore
differenziale protezione linea al serbatoio.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo bipolare schermato compresi i collegamenti elettrici
ed i morsetti fino alla sez. di 25 mmgq.

F.O. di cavo tipo FG70H1M1 0,6/1 kV 2 x 10

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P cavo dal contatore
al serbatoio.
Totale m

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido,serie  pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
a D. 25 mm. Normativa di riferim

F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 50 mm

Serbatoio H20 torre medioevale. All'interno del serbatoio,
tratto per cavo dal contatore.
Totale m

A RIPORTARE

1,000

1,000

1,000

1,000

75,000

5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

75,000

75,000

5,000

5,000

550,68

43,48

41,05

95,25

8,03

6,62

72.135,73

550,68

43,48

41,05

95,25

602,25

33,10

73.501,54
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

105

106

107

108

109

110

111

112

06.A09.A03

06.A09.A03.030

06.A07.A04

06.A07.A04.025

06.A07.B05

06.A07.805.005

06.P13.A02
06.P13.A02.015

06.A14.A05

06.A14.A05.005

06.A14.A02

06.A14.A02.005

06.A10.A02

06.A10.A02.025

06.A24.701

06.A24.701.720

06.A25.A04

RIPORTO
F.O. Fornitura in opera di centralino in materiale isolante,
autoestinguente, grado di protezione minimo IP 55, con
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), guida
DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36 moduli

Serbatoio H20 torre medioevale. Quadro a pettine per
distribuzione.

Totale cad

F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermico
(MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 15
kA secondo norme CEI EN 60947-2. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elett

F.O.diMT 15-25kAcurvaC-2P- dal1l0a32A

Serbatoio H20 torre medioevale. Magnetico prese.

Serbatoio H20 torre medioevale. Magnetico illuminazione.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale da
accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare,
classe A SELETTIVO, (per correnti di guasto alternate
sinusoidali e pulsanti), insensibile alle perturbazioni,
elevata resistenza ai disturbi, protetto

F.O. di BlLdiff. 2P In <= 32A cl.A [S] immuniz - 300/500
mA

Serbatoio H20 torre medioevale. Differenziale prese
Serbatoio H20 torre medioevale. Differenziale
illuminazione.

Totale cad

Prese elettriche componibili.
presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A

Serbatoio H20 torre medioevale. Presa 220 V in quadro a
pettine
Totale cad

F.O. Fornitura in opera di basi modulari per montaggio in
batteria di prese CEE con interruttore di blocco complete
di accessori

F.O. di base modulare per 1 presa 16/32 A

Serbatoio H20 torre medioevale. Supporto presa 220
interbloccata

Totale cad

F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in materiale
plastico IP-55/67. In esecuzione da parete con
interruttore di blocco

F.O. di presa tipo CEE 17, interbloc. 2p+t, 16 A,

Serbatoio H20 torre medioevale. Presa 220 interbloccata
Totale cad

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
a D. 25 mm. Normativa di riferim

F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 40 mm

Serbatoio H20 torre medioevale. tubazione PVC per
illuminazione.

Totale m
P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da

sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.
P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x18 W

interno,

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P corpi illuminanti
serbatoio.

Totale cad

F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per
illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in
A RIPORTARE

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

15,000

1,000

1,000

1,000
1,000

2,000

1,000
1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

15,000

15,000

3,000

3,000

61,38

41,05

95,25

4,45

18,29

57,99

561

20,91

73.501,54

61,38

82,10

190,50

4,45

18,29

57,99

84,15

62,73

74.063,13
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

113

114

115

116

117

118

119

120

121

06.A25.A04.010

06.P08.A07

06.P08.A07.005

06.A01.A03

06.A01.A03.015

07.A01.A12
07.A01.A12.005

01.P03.A60
01.P03.A60.005

06.P31.E01

06.P31.E01.040

06.A31.H04

06.A31.H04.715

06.A12.E01

06.A12.E01.010

06.A12.E02

06.A12.E02.010

RIPORTO
materiale plastico, schermo in materiale acrilico,
accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati.

F.O. di plaf. emerg. IP-65 2x 8 W fluores. auton. 2 h

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P luce di emergenza.
Totale cad

Interruttore  crepuscolare con fotocellula separata,
luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata
fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente
continua o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.

interr.crepuscolare 2-200 Lux 1 contatto con fotocellula

Serbatoio H20 torre medioevale. F interruttore
crepuscolare per comando luce esterna.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.
F.O. di cavo tipo NO7V-K 3x 2,5

Serbatoio H20 torre medioevale. Cavo illuminazione e
prese.
Totale m

Strade non asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a
pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione

Serbatoio H20 torre medioevale. scavo per impianto di
terra.

Totale m3

Sabbia granita
di cava

Serbatoio H20 torre medioevale. sabbia per tombamento
scavo impianto i terra.

Totale m3

Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato
a fuoco
puntazza croce 60x60x5 lungh: 2 m

Serbatoio H20 torre medioevale. F puntazze di terra.
Totale cad

P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a
croce o0 a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di
messa a terra, complete di morsetti di collegamento.

P.O. di puntazza a croce 0 a tubo da 2 m

Serbatoio H20 torre medioevale. Posa puntazze di terra.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera di pozzetto in termopolimero con
pretranciatura dei fori e dei fondi e possibilita di
sovrapposizione, coperchi ad alta resistenza chiusi o
grigliati, carico di rottura del coperchio non inferiore a 7
Kg/cm2, completo di guarnizion

F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P pozzetti per
puntazze di terra.

Totale cad

F.O. Fornitura in opera di coperchi per pozzetti in
termopolimero ad alta resistenza chiusi o grigliati, carico
di rottura del coperchio non inferiore a 7 Kg/cm2,
completo di guarnizione ed eventuali viti di acciaio per il
fissaggio.

F.O. di coperchio per pozzetto 300x300

A RIPORTARE

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

20,000

8,000( 0,600

8,000( 0,600

1,000

0,300

1,000

1,000

1,000

1,000

20,000

20,000

4,800

4,800

1,440

1,440

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

122,70

47,75

2,27

12,03

30,99

54,14

10,17

54,48

74.063,13

122,70

47,75

45,40

57,74

44,63

162,42

30,51

163,44

74.737,72
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Casella di testo


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

122

123

124

125

126

06.A10.B04

06.A10.B04.025

06.A01.A01

06.A01.A01.035

06.A31.101

06.A31.101.005

06.A10.A02

06.A10.A02.030

AP.05

RIPORTO

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P coperchi pozzetti di
terra.

Totale cad

F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a doppia
parete per cavidotto interrato, resistenza alla
compressione =>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P cavidotto interrato
impianto di terra.
Totale m

F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
conduttori unipolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo NO7V-K 1x 16

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P cavo di terra
esterno.
Totale m

F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra, completa di
piastra con bulloni per I'ancoraggio delle derivazioni
all'impianto disperdente, e/o al sistema distributivo. La
f.0. & onnicomprensiva, e comprende quindi anche gli
oneri derivanti dall'effettuaz

F.O. di cassetta di terra

Serbatoio H20 torre medioevale. F+P cassetta di terra.
Totale cad

F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido,serie  pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
=>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili a freddo fino
a D. 25 mm. Normativa di riferim

F.O. di tubo PVC rigido IP 65 D. 50 mm

Serbatoio H20 torre medioevale. Per cavo di terra
proveniente dall'esterno.
Totale m

Fornitura e posa di telecontrollo serbatoio acqua potabile
di Castelletto d'Erro comprensivo di:
- Fornitura di impianto di telecontrollo da installare
all'interno del locale di accesso al serbatoio caratteristiche
secondo standard AMAG Reti Idriche composto da:

Stazione NETLOG 4A12 GPRS DISPLAY in contenitore
stagno 650 x 400. Sonda di livello 0-10 mt 4-20mA cavo
15 mt. Misuratori di pressione. N° 2 contatori a
mulinello Woltmann assiali, meccanismo estraibile,
quadrante asciutto con lettura diretta su rulli numeratori,
con emettitore di

impulsi. Sviluppo pagine web comprendente tutti i costi
di realizzazione delle pagine sinottiche, trend,giornale e
report e la configurazione del database. La quantita
indicata e la somma dei dati da gestire calcolando che le
portate valgono 2 dati (istantanea e totalizzata).

Gestione allarmi comprendente in quota i costi di
licenza software, la programmazione degli allarmi e tutta
la configurazione delle pagine di impostazione e report.

La quantita indicata & la somma dei dati da gestire
calcolando 1 allarme per ogni misura e 1 allarme per il
50% dei dati digitali. Avviamento e collaudo.

Antenna GPRS direttiva a 10 elementi.

In particolare saranno gestiti i seguenti dati:

n. 1 misura di livello (0-10mt 4-20mA) x livello
serbatoio

n. 1 misura di pressione (0-20 bar 4-20mA) x pressione
ingresso serbatoio

n. 2 misura di portata(1 imp ogni 10 0100 It)

n.1 misura di tensione batteria

n.1 ingresso per livello minimo serbatoio con
galleggiante (in allarme N.O)

A RIPORTARE

3,000

1,000

8,000

10,000

2,000

3,000

3,000

8,000

8,000

10,000

10,000

1,000

1,000

2,000

2,000

573

5,38

3,41

68,11

6,62

74.737,72

17,19

43,04

34,10

68,11

13,24

74.913,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

127

128

129

130

131

132

01.P27.A30

01.P27.A30.230

18.A60.A10

18.A60.A10.005

01.P01.A30
01.P01.A30.005

28.A05.D10

28.A05.D010.005

28.A05.D010.010

28.A05.E05

28.A05.E05.020

RIPORTO

n.1 ingresso per livello massimo serbatoio con
galleggiante(in allarme N.O)

n. 1 segnale di presenza personale (person.presente
contatto N.O)

Allarmi: livello minimo serbatoio da galleggiante, livello
massimo serbatoio da galleggiante, livello minimo
serbatoio da sonda 4-20 mA, livello massimo serbatoio
da sonda 4-20 mA, portata 1 superiore a soglia, portata 2
superiore a soglia, mancanza GPRS, mancanza rete
enel.

- Posa meccanica ed elettrica di tutti gli elementi che
compongono il Telecontrollo.

Serbatoio H20 torre medioevale. Telecontrollo.
Totale cad

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di
piantamento  delle sottoelencate specie arbustive
spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal
colletto r=numero minimo di ramificazioni basali z=fornito
in zollav=fornito in vaso o fitocell

Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3 z

Serbatoio H20 torre medioevale. ornitura piante per
mascherare serbatoio.

Totale cad

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione
della  vegetazione naturale potenziale del sito
comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,
concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato in
modo che risulti cm 60 - 80 pili basso de

Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruzione
della vegetazione naturale potenziale del sito
comprendente: scavo della buca, impianto, reinterro,
concimazione, collocamento del palo tutore scortecciato

in modo che risulti cm 60 - 80 piti basso dei primi rami di
impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra
per piante ramificate, 3 legature con pezzi di gomma e
legacci, potature di formazione, tre bagnamenti di cui il
primo all'impianto - buca dim 1 x 1 x 0,70

Serbatoio H20 torre medioevale. Messa a dimora alberi.
Totale cad

Operaio comune
Ore normali

Serbatoio H20 torre medioevale. Decespugliatura prima
della messa a dimora.

Totale h

Totale SISTEMAZIONE SERBATOIO ACQUA POTABILE
CONCENTRICO Euro

ONERI SPECIALI (SICUREZZA)
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore mi
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

Totale cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Totale cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari
colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi
paletti di sostegno in f

altezza 2,00 m

A RIPORTARE

1,000

10,000

10,000

2,000

1,000

2,000

1,000

1,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2,000

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

6.049,80

8,73

21,29

30,71

413,31

183,69

74.913,40

6.049,80

87,30

212,90

61,42

40.192,96

413,31

367,38

82.105,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. ALT.
LARG.
RIPORTO 82.105,51
Rete arancione delimitazione cantiere 60,000 60,000
Totale m 60,000 7,48 448,80
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sv
133 | 28.A05.E10.005 | nolo per il primo mese
Recinzione cantiere 60,000 60,000
Totale m 60,000 3,67 220,20
134 | 28.A05.E10.010 | nolo per ogni mese successivo al primo
2,000 60,000 120,000
Totale m 120,000 0,51 61,20
28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per
utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozi
135 | 28.A05.E40.005 | altezza 30 cm
Cadauno per giorno 10,000| 60,000 600,000
Totale cad 600,000 0,20 120,00
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
136 | 28.A20.A10.005 | posa e nolo fino a 1Imese
10,000 10,000
Totale cad 10,000 8,08 80,80
137 | 28.A20.A10.010 | solo nolo per ogni mese successivo
10,000 2,000 20,000
Totale cad 20,000 1,38 27,60
28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
138 | 28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese
10,000 10,000
Totale cad 10,000 6,89 68,90
139 | 28.A20.A15.010 | solo nolo per ogni mese successivo
2,000 10,000 20,000
Totale cad 20,000 0,54 10,80
28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm
140 | 28.A20.A17.005 | riempito con graniglia peso 13 kg
10,000 10,000
Totale cad 10,000 1,37 13,70
28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm
141 | 28.A05.E45.005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino
a 1 mese
4,000 4,000
Totale m 4,000 4,31 17,24
28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
142 | 28.A05.E55.005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a
1 mese
8,000 8,000
Totale m 8,000 3,59 28,72
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o
A RIPORTARE 83.203,47.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

143

144

145

146

147

28.A20.C05.005

01.P25.A90

01.P25.A90.005

01.P25.A75

01.P25.A75.005

01.P25.A91

01.P25.A91.005

28.A05.B15

28.A05.B15.005

RIPORTO
per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare
a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V

Totale cad

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a
telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la
misurazione viene effettuata in proiezione verticale)

mq misurati lateralmente
Totale m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della proge

Per i primi 30 giorni

Nolo mensile misurato a mq laterali
Totale m2

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e
scale di collegamento, piani di sba

Per ogni mese

Totale m2

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe
delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli
stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in
opera. I dritti devono es

Misurato a metro lineare posto in opera.

Totale m

Totale ONERI SPECIALI (SICUREZZA) Euro
Importo Lavori Euro

4,000

2,000

10,000

10,000

10,000

12,000

1,500

6,000

6,000

4,000

4,000

60,000

60,000

60,000

60,000

30,000

30,000

12,000

12,000

8,73

2,69

6,33

2,49

11,94

83.203,47

34,92

161,40

379,80

74,70

143,28

2.672,75
83.997,57
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

SISTEMAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO REFLUI CONCENTRICO CASTELLETTO D'ERRO 15.314,29

SISTEMAZIONE STRADA IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI IN LOC. VO - CASTELLETTO D'ERRO 25.817,57

SISTEMAZIONE SERBATOIO ACQUA POTABILE CONCENTRICO 40.192,96

ONERI SPECIALI (SICUREZZA) 2.672,75

IMPORTO LAVORI Euro 83.997,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Progettazione, DL, Assistenza Lavori, Sicurezza Euro 6.500,00

Relazione geologica Euro 1.000,00

Relazione paesaggistica Euro 1.000,00

Pratica beni culturali per serbatoio presso torre medioevale Euro 1.500,00

Valutazione Preventiva Interesse Archeologico Euro 1.100,00

allacciamento ENEL per serbatoi presso torre medioevale Euro 2.500,00

Acquisizioni, asservimenti, ocupazioni aree Euro 4.000,00

Assistenza continuativa agli scavi da parte di archeologo abilitato Euro 3.500,00

Per imprevisti e arrotondamento Euro 4.902,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 26.002,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 110.000,00

Alessandria [i,
Il Progettista

Ing. Magrassi Tiziano
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