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IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

Lavori a corpo

C.01   CONDOTTA ADDUTRICEC.01

Analisi chimiche necessarie alla
caratterizzazione, ai sensi della normativa
vigente in materia, dei materiali da scavo
e/o rifiuti, compresa la attribuzione del
codice CER e l'indicazione delle modalità
di smaltimento/recupero, per ciascun
campione, escl

10
29.A05.A05.005

Test di cessione29.A05.A05

5,0005,000Per analisi terreni scavo

1.250,00250,005,000cadTotale

Ore normali20
01.P01.A20.005

Operaio qualificato01.P01.A20

40,00040,000Per oneri disboscamento aree alberate e  
pulizia zone cespugliose 

1.334,0033,3540,000hTotale

m³ 0.25030
01.P24.A10.003

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10

40,00040,000Per oneri disboscamento aree alberate e  
pulizia zone cespugliose 

2.048,8051,2240,000hTotale

In assenza di alberi40
01.A01.A05.010

Esecuzione di scotico dello strato
superficiale del terreno, con adeguati
mezzi meccanici, per profondità fino a 30
cm, compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere

01.A01.A05

35,4000,3001,000118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

58,0500,3001,000193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

51,1500,3001,000170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

165,0000,3001,000550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
1.523,234,92309,600m³Totale

Eseguito con mezzo meccanico50
01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte
e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87

Rinterro scotico

35,4000,3001,000118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

58,0500,3001,000193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

51,1500,3001,000170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

165,0000,3001,000550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
2.439,657,88309,600m³Totale

Scavo a sezione obbligata, in terreni
naturali, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione delle m

60
07.A01.A15.005

Terreni naturali07.A01.A15

70,8001,0000,600118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero
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8.595,68A RIPORTARE



8.595,68RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

116,1001,0000,600193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

102,3001,0000,600170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

13,2601,3000,60017,000Sez 120-Sez 130 boschetto

330,0001,0000,600550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
5.363,268,48632,460m³Totale

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
non asfaltate, a pareti verticali, eseguito
a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; compreso
l'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilità delle
pareti, l'estrazione

70
07.A01.A12.005

Strade non asfaltate07.A01.A12

74,8801,3000,60096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

26,5201,3000,60034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale
1.219,8412,03101,400m³Totale

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della
pavimentazione o la rimozione dei
masselli di pietra e il cari

80
07.A01.A10.005

Strade asfaltate07.A01.A10

163,0201,3000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

134,1601,3000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

48,3601,3000,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

46,8001,3000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

203,5801,3000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

34,7101,3000,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

787,8001,3000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

17,5501,3000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

421,2001,3000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale
26.687,6814,371.857,180m³Totale

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo,
per la presenza di materiali compatti,
quali puddinghe o tufo, richiedenti l'uso
prolungato del martello demolitore; da
applicarsi al volume effettivo demolito

90
07.A01.A20.015

Varie07.A01.A20

1.295,0002.590,0000,500Per presenza di marna, valutata il 50% del  
volume di scavo = 50% * 2.526 

25.783,4519,911.295,000m³Totale

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
disgregazione della pavimentazione
stradale; taglio con macchina operatrice a
lama circolare rotante o altri mezzi idonei
e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburan

100
07.A01.A20.025

Per viabilità asfaltata

25,0800,2000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

20,6400,2000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

7,2000,2000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

31,3200,2000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

121,2000,2000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

2,7000,2000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

64,8000,2000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale
4.246,9515,56272,940m³Totale

- 2 -
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71.896,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
disgregazione della pavimentazione
stradale; taglio con macchina operatrice a
lama circolare rotante o altri mezzi idonei
e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburan

105
07.A01.A20.025

Per viabilità con piano in cemento,  
valutata il 200% per cemento 

18,6000,2500,60062,0002,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

13,3500,2500,60044,5002,000Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

497,1415,5631,950m³Totale

SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm110
07.P06.G05.300

Tubazione in polietilene PE100 di colore
nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano
conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO
4427

07.P06.G05

3.600,0003.600,000Per nuova condotta conpresi pezzi  
speciali, sfridi, curve 

102.204,0028,393.600,000mTotale

per tubi diam. 160 mm120
07.A09.I10.020

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di tubi in polietilene in barre da 6 m;
compreso l'eventuale carico e trasporto da
deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione;
comp

07.A09.I10

3.600,0003.600,000Per nuova condotta compresi pezzi  
speciali, sfridi, curve 

40.104,0011,143.600,000mTotale

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm130
07.P21.V20.005

3.600,0003.600,000Per condotta
216,000,063.600,000mTotale

Posa in opera di nastro di segnalazione
durante il rinterro; posizionato in asse alla
tubazione ad una profondita di circa 50
cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere

140
07.A11.K20.005

3.600,0003.600,000Per condotta
4.788,001,333.600,000mTotale

di cava150
01.P03.A60.005

Sabbia granita01.P03.A60

Per formazione bauletto condotta

50,1600,4000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

41,2800,4000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

23,0400,4000,60096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

14,8800,4000,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

14,4000,4000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

28,3200,4000,600118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

62,6400,4000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

10,6800,4000,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 
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219.706,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

46,4400,4000,600193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

8,1600,4000,60034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale

242,4000,4000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

40,9200,4000,600170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

5,4000,4000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

4,0800,4000,60017,000Sez 120-Sez 130 boschetto

129,6000,4000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale

132,0000,4000,600550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
26.042,1130,48854,400m³Totale

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

160
01.A21.A20.005

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro i

01.A21.A20

Per formazione bauletto condotta

50,1600,4000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

41,2800,4000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

23,0400,4000,60096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

14,8800,4000,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

14,4000,4000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

28,3200,4000,600118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

62,6400,4000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

10,6800,4000,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

46,4400,4000,600193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

8,1600,4000,60034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale

242,4000,4000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

40,9200,4000,600170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

5,4000,4000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

4,0800,4000,60017,000Sez 120-Sez 130 boschetto

129,6000,4000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale

132,0000,4000,600550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
5.433,986,36854,400m³Totale

Per ogni m³ dato in opera
costipato,esclusa la compattazione

170
01.A21.A43.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto
granulare stabilizzato a cemento
confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con

01.A21.A43

102,8280,8200,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

84,6240,8200,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

30,5040,8200,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

29,5200,8200,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

128,4120,8200,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

21,8940,8200,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

496,9200,8200,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

11,0700,8200,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

265,6800,8200,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale

67.522,4957,641.171,452m³Totale

- 4 -
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318.704,58RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

Per spessore finito superiore a 30 cm180
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o
vibrante dello strato di fondazione in misto
granulare anidro o altri materiali anidri,
secondo i piani stabiliti, mediante
cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla di

01.A21.A50

125,4000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

103,2000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

37,2000,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

36,0000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

156,6000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

26,7000,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

606,0000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

13,5000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

324,0000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale

2.514,341,761.428,600m²Totale

Steso a mano per uno spessore
compresso pari a cm 6

181
01.A22.B05.015

Provvista e stesa, per ripristini, di
conglomerato bituminoso (binder) per
strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta' compreso l'onere
della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

01.A22.B05

Per binder 8 cm

166,7820,600209,0001,330Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

137,2560,600172,0001,330Sez 5-Sez 10 strada provinciale

49,4760,60062,0001,330Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

47,8800,60060,0001,330Sez 30-Sez 40 strada provinciale

208,2780,600261,0001,330Sez 50-Sez 60 strada provinciale

35,5110,60044,5001,330Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

805,9800,6001.010,0001,330Sez 90-Sez 100 strada provinciale

17,9550,60022,5001,330Sez 110-Sez 120 strada provinciale

430,9200,600540,0001,330Sez 130-Sez 140 strada provinciale

26.182,5213,781.900,038m²Totale

Eseguito con mezzo meccanico190
01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte
e depositate nell'ambito del cantiere,
compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87

Per rinterro scavi lungo aree agricole e  
sentieri in terra 

63,7200,9000,600118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

104,4900,9000,600193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

92,0700,9000,600170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

9,1800,9000,60017,000Sez 120-Sez 130 boschetto

297,0000,9000,600550,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
4.463,707,88566,460m³Totale

Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alla UNI EN 206-1, per strutture
di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi
rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe

01.A04.B20

- 5 -
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351.865,14RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

200
01.A04.B20.005

di esposizione ambientale xc2 (UNI 1110

Per ripristino tratti con pavimentazione in  
cemento 

11,1600,1500,60062,0002,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

8,0100,1500,60044,5002,000Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

1.900,9099,1619,170m³Totale

In strutture di fondazione210
01.A04.C30.005

Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa
compreso il nolo della stessa

01.A04.C30

Per ripristino tratti con pavimentazione in  
cemento 

11,1600,1500,60062,0002,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

8,0100,1500,60044,5002,000Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

393,5620,5319,170m³Totale

In tondino da 4 a 12 mm di diametro220
01.A04.F70.010

Rete metallica elettrosaldata in acciaio
B450A e B450C per armature di
calcestruzzo cementizio, lavaorata e
tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70

Per ripristino tratti con pavimentazione in  
calcestruzzo (6,2 kg/mq) 

230,6400,60062,0006,200Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

165,5400,60044,5006,200Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

519,001,31396,180kgTotale

Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente
sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore,
ecc.)

224
01.P26.A45.005

Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

01.P26.A45

Per trasporto a smatimento disfacimento  
asfalto 

25,0800,2000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

20,6400,2000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

7,2000,2000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

31,3200,2000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

121,2000,2000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

2,7000,2000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

64,8000,2000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale
1.716,796,29272,940m³Totale

miscele bituminose diverse da quelle di
cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17

226
29.P15.A15.010

miscele bituminose, catrame di carbone e
prodotti contenenti catrame (rif.codice
CER 17 03)

29.P15.A15

- 6 -
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356.395,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

03 02)

Per smatimento disfacimento asfalto 2,1 
t/mc 

52,6680,2000,600209,0002,100Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

43,3440,2000,600172,0002,100Sez 5-Sez 10 strada provinciale

15,1200,2000,60060,0002,100Sez 30-Sez 40 strada provinciale

65,7720,2000,600261,0002,100Sez 50-Sez 60 strada provinciale

254,5200,2000,6001.010,0002,100Sez 90-Sez 100 strada provinciale

5,6700,2000,60022,5002,100Sez 110-Sez 120 strada provinciale

136,0800,2000,600540,0002,100Sez 130-Sez 140 strada provinciale

4.585,398,00573,174tTotale

Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente
sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore,
ecc.)

230
01.P26.A45.005

Trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con
mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

01.P26.A45

Per eccedenza scavo

163,0201,3000,600209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

134,1601,3000,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

23,0400,4000,60096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

48,3601,3000,60062,000Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

46,8001,3000,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

28,3200,4000,600118,000Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

203,5801,3000,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

34,7101,3000,60044,500Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
cemento 

46,4400,4000,600193,500Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

8,1600,4000,60034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale

787,8001,3000,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

40,9200,4000,600170,500Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

17,5501,3000,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

13,2601,3000,60017,000Sez 120-Sez 130 boschetto

129,6000,4000,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale

125,0400,4000,600521,000Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
11.641,286,291.850,760m³Totale

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

240
29.P15.A25.010

terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di
dragaggio (rif.codice CER 17 05)

29.P15.A25

per eccedenza scavo

293,4361,3000,600209,0001,800Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

241,4881,3000,600172,0001,800Sez 5-Sez 10 strada provinciale

41,4720,4000,60096,0001,800Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

87,0481,3000,60062,0001,800Sez 20-Sez 30 strada comunale con  
cemento 

84,2401,3000,60060,0001,800Sez 30-Sez 40 strada provinciale

50,9760,4000,600118,0001,800Sez 40-Sez 50 campo e sentiero

366,4441,3000,600261,0001,800Sez 50-Sez 60 strada provinciale

62,4781,3000,60044,5001,800Sez 60-Sez 70 strada comunale con  
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372.622,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

cemento 

83,5920,4000,600193,5001,800Sez 70-Sez 80 campo e sentiero

14,6880,4000,60034,0001,800Sez 80-Sez 90 strada e piazzale

1.418,0401,3000,6001.010,0001,800Sez 90-Sez 100 strada provinciale

73,6560,4000,600170,5001,800Sez 100-Sez 110 campo e sentiero

31,5901,3000,60022,5001,800Sez 110-Sez 120 strada provinciale

7,3440,4000,60017,0001,800Sez 120-Sez 130 boschetto

758,1601,3000,600540,0001,800Sez 130-Sez 140 strada provinciale

237,6000,4000,600550,0001,800Sez 140- Nodo 80 campo e sentiero
34.670,279,003.852,252tTotale

Kg 0,800/m²250
01.A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa
cationica al 65% di bitume modificato in
ragione di

01.A22.A44

Per ripristino asfalto

1.045,0005,000209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

963,2005,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

336,0005,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

1.461,6005,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

5.656,0005,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

126,0005,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

3.024,0005,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale
10.720,030,8512.611,800m²Totale

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore
finito compresso pari a cm 3

260
01.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di
conglomerato bituminoso per strato di
usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della
Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte

01.A22.B10

Per ripristino asfalto

1.045,0005,000209,000Nodo 10-Sez 5 comunale asfaltata

963,2005,600172,000Sez 5-Sez 10 strada provinciale

336,0005,60060,000Sez 30-Sez 40 strada provinciale

1.461,6005,600261,000Sez 50-Sez 60 strada provinciale

5.656,0005,6001.010,000Sez 90-Sez 100 strada provinciale

126,0005,60022,500Sez 110-Sez 120 strada provinciale

3.024,0005,600540,000Sez 130-Sez 140 strada provinciale
72.770,095,7712.611,800m²Totale

...270
01.P03.B20.005

Misto frantumato (stabilizzato)01.P03.B20

Per sistemazione stradale

33,6000,1003,50096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

11,9000,1003,50034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale
1.089,2723,9445,500m³Totale

Materiali terrosi, sabbia, graniglia,
pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi
con mezzi meccanici.

290
01.A21.A20.005

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati
regolari, secondo le indicazioni della
direzione lavori, compreso gli eventuali
ricarichi durante la cilindratura ed ogni
altro i

01.A21.A20

Per sistemazione stradale

- 8 -
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491.871,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

33,6000,1003,50096,000Sez 10-Sez 20 comunale strerrata

11,9000,1003,50034,000Sez 80-Sez 90 strada e piazzale
289,386,3645,500m³Totale

m³ 0.250291
01.P24.A10.003

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10

40,00040,000Per risoluzione interferenze tombinature  
intrerferenti 

2.048,8051,2240,000hTotale

del diametro interno di cm 50 e dello
spessore minimo di cm 6

310
08.A30.G03.015

Provvista e posa in opera di tubi
autoportanti in calcestruzzo
vibrocompresso ad alta resistenza, con
piano di appoggio, muniti di giunto a
bicchiere con anello di tenuta in gomma,
aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e

08.A30.G03

25,00025,000Per risoluzione interferenze tombinature  
intrerferenti 

1.601,5064,0625,000mTotale

Ore normali311
01.P01.A20.005

Operaio qualificato01.P01.A20

72,00072,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

2.401,2033,3572,000hTotale

m³ 0.250320
01.P24.A10.003

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10

72,00072,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

3.687,8451,2272,000hTotale

501.900,44Totale C.01 Euro
C.02   POZZETTI E NODI IDRAULICIC.02

spessore cm 10; dimensioni interne cm
100x100x100 diam. 80

400
08.P05.B03.035

Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori

08.P05.B03

4,0004,000Per pozzetti sfiato
506,84126,714,000cadTotale

Posa in opera di pozzo circolare
prefabbricato in cls armato, di diametro
interno 100 cm, composto da base, anello
e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo o la formazione di una base di
appoggio di larghezza 25 cm in mattoni
pieni; compreso il

410
07.A04.D05.010

Pozzi07.A04.D05

4,0004,000Per pozzetti sfiato
703,28175,824,000cadTotale

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme
UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile,

08.A25.F25
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503.110,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

420
08.A25.F25.005

munito di guarnizione in polietilene anti

4,0004,000Per pozzetti sfiato
699,88174,974,000cadTotale

DE 160425
08.P25.F59.020

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F59

8,0002,0004,000Per pozzetti sfiato valutato il 200 % per 
PN 25 e T ridotto 160-63 

1.076,24134,538,000cadTotale

DE 160, PN 20/25430
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

8,0002,0004,000Per manicotti pozzetti sfiato
399,4449,938,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 25435
NP.03.03

4,0001,0004,000Per pozzetti sfiato
72,0018,004,000cadTotale

DE 90, PN 20/25436
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

4,0004,000Per pozzetti sfiato - manicotto DN 63
90,2422,564,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

440
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

4,0001,0004,000Per flange pozzetti sfiato flangia DN 50
19,084,774,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

445
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

8,0002,0004,000Per flange sfiato 1 kg per flangia
124,0815,518,000kgTotale

da DN 150 a DN 250450
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

4,0001,0004,000Per flange pozzetti sfiato

28,847,214,000cadTotale

DN 50460
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05
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505.620,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

6,0001,5004,000Per pozzetti sfiato, valutata il 150% per 
PN 25 

352,7458,796,000cadTotale

per DN fino a 100470
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

6,0001,5004,000Per pozzetti sfiato, valutata il 150% per 
PN 25 

98,8816,486,000cadTotale

Fornitutra e posa in opera di sfiato
automatico DN 65 PN 25, completo di
valvola a sfera di sezionamento e flangia,
a dare l'apparecchaitura in opera a regola
d'arte.

500
NP.02

4,0004,000Per pozzetti sfiato
920,00230,004,000cadTotale

spessore cm 10; dimensioni interne cm
100x100x100 diam. 80

510
08.P05.B03.035

Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori

08.P05.B03

3,0003,000Per pozzetti scarico
380,13126,713,000cadTotale

Posa in opera di pozzo circolare
prefabbricato in cls armato, di diametro
interno 100 cm, composto da base, anello
e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo o la formazione di una base di
appoggio di larghezza 25 cm in mattoni
pieni; compreso il

520
07.A04.D05.010

Pozzi07.A04.D05

3,0003,000Per pozzetti scarico

527,46175,823,000cadTotale

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

530
08.A25.F25.005

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme
UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene anti

08.A25.F25

3,0003,000Per pozzetti scarico
524,91174,973,000cadTotale

DE 160533
08.P25.F59.020

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F59

6,0002,0003,000Per pozzetti scarico valutato il 200 % per 
PN 25 e T ridotto 160-63 

807,18134,536,000cadTotale

DE 160, PN 20/25535
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

6,0002,0003,000Per pozzetti scarico
299,5849,936,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 25536
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509.531,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

NP.03.03

6,0002,0003,000Per pozzetti scarico
108,0018,006,000cadTotale

DE 90, PN 20/25538
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

3,0003,000Pozzetti scarico per manicotto DN 63
67,6822,563,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

540
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

3,0001,0003,000Per flange pozzetti scarico- per flangia DN  
50 

14,314,773,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

550
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

6,0002,0003,000Per flange scarichi - 1 kg per flangia
93,0615,516,000kgTotale

da DN 150 a DN 250560
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

6,0002,0003,000Per flange pozzetti scarico

43,267,216,000cadTotale

DN 50570
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

4,5001,5003,000Per pozzetti scarico, valutata il 150% per  
PN 25 

264,5658,794,500cadTotale

per DN fino a 100580
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

6,0001,5004,000Per pozzetti scarico, valutata il 150% per  
PN 25 

98,8816,486,000cadTotale

spessore cm 10; dimensioni interne cm
100x100x100 diam. 80

610
08.P05.B03.035

Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori

08.P05.B03

2,0002,000Per pozzetti sezionamento

- 12 -
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510.220,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

253,42126,712,000cadTotale

Posa in opera di pozzo circolare
prefabbricato in cls armato, di diametro
interno 100 cm, composto da base, anello
e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo o la formazione di una base di
appoggio di larghezza 25 cm in mattoni
pieni; compreso il

620
07.A04.D05.010

Pozzi07.A04.D05

2,0002,000Per pozzetti sezionamento

351,64175,822,000cadTotale

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

630
08.A25.F25.005

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme
UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene anti

08.A25.F25

2,0002,000Per pozzetti sezionamento
349,94174,972,000cadTotale

DE 160, PN 20/25635
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

4,0002,0002,000Per pozzetti sezionamento
199,7249,934,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 160 PN 25636
NP.03.01

4,0002,0002,000Per pozzetti sezionamento
200,0050,004,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

640
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

4,0002,0002,000Per flange pozzetti sezionamento
19,084,774,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

650
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

4,0002,0002,000Per flange pozzetti sezionamento - 1 kg 
per flangia 

62,0415,514,000kgTotale

da DN 150 a DN 250660
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

4,0002,0002,000Per flange pozzett sezionamento

28,847,214,000cadTotale

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di

07.P07.H05

- 13 -
511.685,67A RIPORTARE



511.685,67RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

DN 150670
07.P07.H05.030

manovra; flangiata UNI PN 16;

3,0001,5002,000Per pozzetti sezionamento, valutata il 
150% per PN 25 

405,54135,183,000cadTotale

per DN 150680
07.A14.N05.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

6,0001,5004,000Per pozzetti sezionamento, valutata il 
150% per PN 25 

209,6434,946,000cadTotale

spessore cm 10; dimensioni interne cm
100x100x100 diam. 80

700
08.P05.B03.035

Pozzetti in cemento armato prefabbricato
completo di fori

08.P05.B03

valutati il 160 % per pozzetti 
dimensioniinterne 120 x 120 

12,8001,6008,000Per pozzetti nodi

5,0001,0005,000Pozzetti aggiuntivi
2.255,44126,7117,800cadTotale

Posa in opera di pozzo circolare
prefabbricato in cls armato, di diametro
interno 100 cm, composto da base, anello
e calotta; escluso lo scavo; compreso il
sottofondo o la formazione di una base di
appoggio di larghezza 25 cm in mattoni
pieni; compreso il

710
07.A04.D05.010

Pozzi07.A04.D05

valutati il 160 % per pozzetti 
dimensioniinterne 120 x 120 

12,8001,6008,000Per pozzetti nodi

5,0001,0005,000Pozzetti aggiuntivi
3.129,60175,8217,800cadTotale

peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100
mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600
minimi

720
08.A25.F25.005

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in
ghisa sferoidale rispondente alle norme
UNI EN 124-2, classe D 400 per traffico
normale, a telaio circolare o quadrato con
suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene anti

08.A25.F25

8,0008,000Per pozzetti nodi

5,0005,000Pozzetti aggiuntivi
2.274,61174,9713,000cadTotale

DE 160 X 110730
08.P25.F60.025

Riduzioni elettriche per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F60

3,0003,000NODO 10 valutato il 300% per PN 25 e 
riduzione 160-90 

222,6974,233,000cadTotale

DE 160740
08.P25.F59.020

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F59
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520.183,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

1,0001,0001,000NODO 20, valutato il 200 % per PN 25 e T 
ridotto 160-90 

134,53134,531,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 160 PN 25750
NP.03.01

2,0002,000NODO 20
100,0050,002,000cadTotale

DE 160, PN 20/25760
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

3,0003,000NODO 20
149,7949,933,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 25770
NP.03.02

2,0002,000NODO 20
40,0020,002,000cadTotale

DE 90, PN 20/25780
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

2,0002,000NODO 20
45,1222,562,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

790
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

4,0004,000NODO 20 flange
19,084,774,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

800
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

4,0004,000NODO 20 - 1 kg per flangia
62,0415,514,000kgTotale

da DN 150 a DN 250810
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

4,0004,000NODO 20 per flange

28,847,214,000cadTotale

DN 150820
07.P07.H05.030

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

1,5001,500NODO 20 - valutata il 150% per PN 25
202,77135,181,500cadTotale

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a

07.A14.N05

- 15 -
520.965,36A RIPORTARE



520.965,36RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

per DN 150830
07.A14.N05.010

flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

1,5001,500NODO 20 - valutata il 150% per PN 25
52,4134,941,500cadTotale

DN 50840
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

6,0004,0001,500NODO 20  - valutata il 150% per PN 25
352,7458,796,000cadTotale

per DN fino a 100850
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

1,5001,500Nodo 20 - valutata il 150% per PN 25
24,7216,481,500cadTotale

DE 160860
08.P25.F59.020

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F59

10,0002,0005,000NODI 25, 30, 40, 50 e 60 - valutato il 200 
% per PN 25 e T ridotto 160-63 

1.345,30134,5310,000cadTotale

DE 160, PN 20/25870
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

15,0003,0005,000NODI 25, 30, 40, 50 e 60
748,9549,9315,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 160 PN 25880
NP.03.01

NODI 25, 30, 40, 50 e 60

10,0002,0005,000
500,0050,0010,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 25890
NP.03.03

10,00010,000NODI 25,30,40, 50 e 60
180,0018,0010,000cadTotale

DE 90, PN 20/25900
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

10,00010,000NODI 25,30,40, 50 e 60 - per manicotti 
DN 63 

225,6022,5610,000cadTotale

- 16 -
524.395,08A RIPORTARE



524.395,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

910
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

20,0004,0005,000NODI 25, 30,40, 50 e 60 - flange  PN 25
95,404,7720,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

920
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

20,0004,0005,000NODI 25, 30,40, 50 e 60  - 1 kg per 
flangia 

310,2015,5120,000kgTotale

da DN 150 a DN 250930
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

20,0004,0005,000NODI 25, 30,40, 50 e 60

144,207,2120,000cadTotale

DN 150940
07.P07.H05.030

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

7,5001,5005,000NODI 25, 30, 40, 50 e 60 - saracineca 
valuta il 150% per PN 25 

1.013,85135,187,500cadTotale

per DN 150950
07.A14.N05.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

7,5001,5005,000NODI 25, 30,40, 50 e 60 - valutata il 
150% per PN 25 

262,0534,947,500cadTotale

DN 50960
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

7,5005,0001,500NODI 25, 30,40, 50 e 60  - valutata il 
150% per PN 25 

440,9358,797,500cadTotale

- 17 -
526.661,71A RIPORTARE



526.661,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

per DN fino a 100970
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

7,5005,0001,500NODI 25, 30,40, 50 e 60 - valutata il 
150% per PN 25 

123,6016,487,500cadTotale

DE 90 X 63980
08.P25.F60.005

Riduzioni elettriche per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F60

5,0005,000NODI 25, 30,40, 50 e 60 per riduzione 63-
40/32 

169,2533,855,000cadTotale

DN 150 x 65990
07.P13.N15.035

Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre
elementi uniti tra loro con bulloni di
acciaio zincato e derivazione flangiata UNI
PN 10;

07.P13.N15

1,5001,500Nodo 70 impatto A per derivazione DN 50  
e valutato 150% per PN 25 

1,5001,500Nodo 70 impatto B per derivazione DN 50  
e valutato 150% per PN 25 

1,5001,500Nodo 70 impatto C per derivazione DN 50  
e valutato 150% per PN 25 

1.515,83336,854,500cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 251000
NP.03.03

1,0001,000Nodo 70 impatto A

1,0001,000Nodo 70 impatto B

1,0001,000Nodo 70 impatto C
54,0018,003,000cadTotale

DE 90, PN 20/251010
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

1,0001,000Nodo 70 impatto A per manicotto DN 63

1,0001,000Nodo 70 impatto B per manicotto DN 63

1,0001,000Nodo 70 impatto C per manicotto DN 63
67,6822,563,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

1020
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

1,0001,000Nodo 70 impatto A

1,0001,000Nodo 70 impatto B

1,0001,000Nodo 70 impatto C
14,314,773,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

1030
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

1,0001,000Nodo 70 impatto A 1 kg per flangia

1,0001,000Nodo 70 impatto B 1 kg per flangia

1,0001,000Nodo 70 impatto C 1 kg per flangia
46,5315,513,000kgTotale

- 18 -
528.652,91A RIPORTARE



528.652,91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

da DN 60 a DN 1001040
07.A16.P05.005

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

1,0001,000Nodo 70 impatto A

1,0001,000Nodo 70 impatto B

1,0001,000Nodo 70 impatto C
11,763,923,000cadTotale

DE 90, PN 20/251050
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

1,0001,000Nodo 70 impatto C per manicotto De 40 
Pn 25 

22,5622,561,000cadTotale

DE 90 X 631060
08.P25.F60.005

Riduzioni elettriche per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F60

1,0001,000Nodo 70 impatto C per riduzione 63-40 Pn 
25 

33,8533,851,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 160 PN 251070
NP.03.01

2,0002,000NODO 70 - CAMERETTA A
100,0050,002,000cadTotale

DE 160, PN 20/251080
08.P25.F56.100

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

2,0002,000NODO 70 - CAMERETTA A
99,8649,932,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

1090
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

2,0002,000NODO 70 - CAMERETTA A
9,544,772,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

1100
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

2,0002,000NODO 70 - CAMERETTA A
31,0215,512,000kgTotale

da DN 150 a DN 2501110
07.A16.P05.010

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

2,0002,000NODO 70 - CAMERETTA A

14,427,212,000cadTotale

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a

07.P07.H05

- 19 -
528.975,92A RIPORTARE



528.975,92RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

DN 1501120
07.P07.H05.030

400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

1,5001,500NODO 70- CAMERETTA A- valutata il  
150% per PN 25 

202,77135,181,500cadTotale

per DN 1501130
07.A14.N05.010

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

1,5001,500NODO 70- CAMERETTA A- valutata il  
150% per PN 25 

52,4134,941,500cadTotale

DE 901140
08.P25.F59.005

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F59

0,8000,800NODO 70 - CAMERETTA B - valutato il 
80% per T DN 50 PN 25  

0,7000,700NODO 70 - CAMERETTA C - valutato il 
70% per T DN 40 PN 25  

67,7045,131,500cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 251150
NP.03.03

6,0006,000NODO 70 - CAMERETTA B -  per cartella  
DN 50 PN 25  

8,0008,000NODO 70 - CAMERETTA C - per cartella  
DN 40 PN 25  

252,0018,0014,000cadTotale

DE 90, PN 20/251160
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

4,8006,0000,800NODO 70 - CAMERETTA B - valutato il 
80% per manicotto DN 50 PN 25  

5,6008,0000,700NODO 70 - CAMERETTA C - valutato il 
70% per manicotto DN 40 PN 25  

234,6222,5610,400cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

1170
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

6,0006,000NODO 70 - CAMERETTA B

8,0008,000NODO 70 - CAMERETTA C
66,784,7714,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

1180
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

3,0006,0000,500NODO 70 - CAMERETTA B

4,0008,0000,500NODO 70 - CAMERETTA C
108,5715,517,000kgTotale

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave

07.A16.P05

- 20 -
529.960,77A RIPORTARE



529.960,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

da DN 60 a DN 1001190
07.A16.P05.005

dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

6,0006,000NODO 70 - CAMERETTA B

8,0008,000NODO 70 - CAMERETTA C

54,883,9214,000cadTotale

DN 501200
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

1,5001,500NODO 70 - CAMERETTA B - valutata il  
150% per PN 25  

1,5001,500NODO 70 - CAMERETTA C - valutata il  
150% per PN 25 - per DN 40 

176,3758,793,000cadTotale

per DN fino a 1001210
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

1,5001,500NODO 70 - CAMERETTA B - valutata il  
150% per PN 25  

1,5001,500NODO 70 - CAMERETTA C - valutata il  
150% per PN 25 - per DN 40 

49,4416,483,000cadTotale

Contatore a turbina, omologato CEE,
classe C, per acqua fredda; a getto unico
con quadrante asciutto; predisposto per
telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50

1220
07.P17.R10.040

Contatori07.P17.R10

1,0001,000NODO 70 - CAMERETTA B - PN 25
352,90352,901,000cadTotale

Contatore a turbina, omologato CEE,
classe C, per acqua fredda; a getto unico
con quadrante asciutto; predisposto per
telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40

1230
07.P17.R10.035

1,0001,000NODO 70 - CAMERETTA C - PN 25
288,72288,721,000cadTotale

DE 160 X 1101240
08.P25.F60.025

Riduzioni elettriche per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F60

1,5001,500NODO 80 - valutato il 150 % per 160-90 
PN 25  

111,3574,231,500cadTotale

DE 90 X 631250
08.P25.F60.005

- 21 -
530.994,43A RIPORTARE



530.994,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

1,5001,500NODO 80 - valutato il 150 % per PN 25
50,7833,851,500cadTotale

DE 90, PN 20/251260
08.P25.F56.080

Manicotti elettrici per tubazioni in
polietilene ad alta densita'

08.P25.F56

2,0002,000NODO 80 - per DN 63
45,1222,562,000cadTotale

Fornitura di cartella DN 90 PN 251270
NP.03.03

2,0002,000NODO 80

36,0018,002,000cadTotale

Flange in acciaio da saldare; fino a DN
300

1280
07.P15.P10.005

Flange07.P15.P10

2,0002,000NODO 80
9,544,772,000kgTotale

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi,
diametro da 22 mm a 30 mm

1290
07.P02.C30.030

Bulloni07.P02.C30

1,0001,000NODO 80
15,5115,511,000kgTotale

da DN 60 a DN 1001300
07.A16.P05.005

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il
serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, della attrezzatura
occorrente e di ogni altro onere; con
guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte;

07.A16.P05

2,0002,000NODO 80
7,843,922,000cadTotale

DN 501310
07.P07.H05.005

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

1,5001,500NODO 80  - valutato il 150 % per PN 25
88,1958,791,500cadTotale

per DN fino a 1001320
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

1,5001,500NODO 80  - valutato il 150 % per PN 25
24,7216,481,500cadTotale

Scavo per costruzione di nuove derivazioni
di presa, in terreni naturali; a pareti
verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra;
per la , di lunghezza fino a 4 m e

07.A18.R30

- 22 -
531.272,13A RIPORTARE



531.272,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

1330
07.A18.R30.010

profondita media 1. 50 m, esteso fino al
pozzo o pozzetto di presa; compreso le
armature occorrenti per assicurare la
stabilità delle pareti, a cassero continuo
anche se non recuperabile; compreso il
carico e trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, la fornitura a pie
d'opera di terreno naturale, l'esecuzione
del rinterro, la stesa del nastro di
segnalazione; compreso l'aiuto al
personale incaricato dell'Amministrazione
Appaltante. Il personale
dell'Amministrazione Appaltante, ove
presente, sarà da compensarsi a parte;

6,0006,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  

2.808,96468,166,000cadTotale

per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

1340
07.A18.R33.010

Supplemento allo scavo per costruzione di
nuove derivazioni di presa, in terreni
naturali; per ogni metro di scavo
eccedente i 4 m;

07.A18.R33

6,0006,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  
257,5242,926,000mTotale

Prese di diametro compreso tra 50 e 150
mm

1350
07.A18.R84.005

Scavo per rifacimento o aumento di presa
esistente; in vie già sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra,
di lunghezza fino a 4 m e profondità
media 1,50 m, esteso fino al pozzo o
pozzetto di presa; co

07.A18.R84

Per realizzazione nodi, impatti e camerette  

7,2006,0001,200valutato il 120% per 100% con misto 
stabilizzato a cemento 

9.196,491.277,297,200cadTotale

Prese di diametro compreso tra 50 e 150
mm

1360
07.A18.R90.005

Supplemento allo scavo per rifacimento o
aumento di presa esistente; per ogni
metro di scavo eccedente i 4 m;

07.A18.R90

Per realizzazione nodi, impatti e camerette  

45,0005,0006,0001,500valutato il 120% per 100% con misto 
stabilizzato a cemento 

4.949,55109,9945,000mTotale

Costruzione di nuove derivazioni di presa
su condotta esistente, di lunghezza fino a
4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e
componenti idraulici forniti dall'Amm. App.
o compensati a parte, compresa l'event.
manovra sulla rete, l'esecuz.
dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o
pozzetto di presa che verra compensato
a parte; per prese eseguite in polietilene
del diametro compreso fra i 50 mm ed i
150 mm

1370
07.A18.R36.015

12,00012,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  

1.246,68103,8912,000cadTotale

per prese eseguite in polietilene del1380

Supplemento alla costruzione di nuove
derivazioni di presa su condotta esistente;
per ogni metro di lunghezza della presa
eccedente i 4 m;

07.A18.R39
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549.731,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

diametro compreso fra i 50 mm ed i 150
mm

07.A18.R39.015

60,0005,00012,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  

1.371,6022,8660,000mTotale

Ore normali1390
01.P01.A20.005

Operaio qualificato01.P01.A20

192,00016,00012,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  
6.403,2033,35192,000hTotale

Fornitura e posa in opera di
componentistica di completamento PN 25
per realizzazione nodo ed impatto,
comprendente tubazioni in polietillene
giunti di transizione, curve e ogni altro
pezzo per garantire l'intervento realizzato
in opera a perfetta regola d'arte

1400
NP.04

12,00012,000Per realizzazione nodi, impatti e camerette  
3.360,00280,0012,000cadTotale

Ore normali1410
01.P01.A20.005

Operaio qualificato01.P01.A20

48,00048,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

1.600,8033,3548,000hTotale

m³ 0.2501420
01.P24.A10.003

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10

48,00048,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

2.458,5651,2248,000hTotale

63.025,05Totale C.02 Euro
C.03   PRESE C.03

per prese di diametro compreso fra i 50
mm ed i 150 mm

1430
07.A18.R30.010

Scavo per costruzione di nuove derivazioni
di presa, in terreni naturali; a pareti
verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra;
per la , di lunghezza fino a 4 m e
profondita media 1. 50 m, esteso fino al
pozzo o pozzetto di presa; compreso le
armature occorrenti per assicurare la
stabilità delle pareti, a cassero continuo
anche se non recuperabile; compreso il
carico e trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta, la fornitura a pie
d'opera di terreno naturale, l'esecuzione
del rinterro, la stesa del nastro di
segnalazione; compreso l'aiuto al
personale incaricato dell'Amministrazione
Appaltante. Il personale
dell'Amministrazione Appaltante, ove
presente, sarà da compensarsi a parte;

07.A18.R30

10,00010,000Per ribaltamento prese esistenti su terreno  

4.681,60468,1610,000cadTotale

per prese di diametro compreso fra i 501440

Supplemento allo scavo per costruzione di
nuove derivazioni di presa, in terreni
naturali; per ogni metro di scavo
eccedente i 4 m;

07.A18.R33
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569.607,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

mm ed i 150 mm07.A18.R33.010

50,0005,00010,000Per ribaltamento prese esistenti su terreno  

2.146,0042,9250,000mTotale

Prese di diametro compreso tra 50 e 150
mm

1450
07.A18.R84.005

Scavo per rifacimento o aumento di presa
esistente; in vie già sistemate, a pareti
verticali, eseguito a macchina con
eventuale intervento manuale ove occorra,
di lunghezza fino a 4 m e profondità
media 1,50 m, esteso fino al pozzo o
pozzetto di presa; co

07.A18.R84

Per ribaltamento prese esistenti su strade  
asfaltate 

12,00010,0001,200valutato il 120% per 100% con misto 
stabilizzato a cemento 

15.327,481.277,2912,000cadTotale

Prese di diametro compreso tra 50 e 150
mm

1460
07.A18.R90.005

Supplemento allo scavo per rifacimento o
aumento di presa esistente; per ogni
metro di scavo eccedente i 4 m;

07.A18.R90

Per ribaltamento prese esistenti su strade  
asfaltate 

60,0005,00010,0001,200valutato il 120% per 100% con misto 
stabilizzato a cemento 

6.599,40109,9960,000mTotale

Costruzione di nuove derivazioni di presa
su condotta esistente, di lunghezza fino a
4 m, mediante l'assemblaggio di tubi e
componenti idraulici forniti dall'Amm. App.
o compensati a parte, compresa l'event.
manovra sulla rete, l'esecuz.
dell'allacciam. e la costruz. del pozzo o
pozzetto di presa che verra compensato
a parte; per prese eseguite in polietilene
del diametro compreso fra i 50 mm ed i
150 mm

1470
07.A18.R36.015

20,00020,000Per ribaltamento prese esistenti

2.077,80103,8920,000cadTotale

per prese eseguite in polietilene del
diametro compreso fra i 50 mm ed i 150
mm

1480
07.A18.R39.015

Supplemento alla costruzione di nuove
derivazioni di presa su condotta esistente;
per ogni metro di lunghezza della presa
eccedente i 4 m;

07.A18.R39

100,0005,00020,000Per ribaltamento prese esistenti

2.286,0022,86100,000mTotale

SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm1490
07.P06.G05.270

Tubazione in polietilene PE100 di colore
nero con strisce blu per condotte di
distribuzione dell'acqua per uso umano
conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO
4427

07.P06.G05

200,00010,00020,000Per ribaltamento prese esistenti

886,004,43200,000mTotale

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di tubi in polietilene arrotolati; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito
di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione
a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo; compreso

07.A09.I05
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598.929,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

per tubi diam. 40 - 63 mm1500
07.A09.I05.010

200,00010,00020,000Per ribaltamento prese esistenti

710,003,55200,000mTotale

DN 651510
07.P07.H05.010

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12
UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma,
con sezione interna a passaggio totale
(escluse le saracinesche di DN superiore a
400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in
acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

Per n. 20 saracinesche sezionamento  
prese valutate 160 % perché previste PN  
25 

32,00020,0001,600

Per n. 10 saracinesche sezionamento  
prese SP valutate 160 % perché previste  
PN 25 

16,00010,0001,600
2.848,8059,3548,000cadTotale

per DN fino a 1001520
07.A14.N05.005

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti
di saracinesche in acciaio o in ghisa;
compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni forniti
dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo,
la prova idraulica

07.A14.N05

Per n. 20 saracinesche sezionamento  
prese 

20,00020,000

Per n. 10 saracinesche sezionamento  
prese SP valutate 160 % perché previste  
PN 25 

16,00010,0001,600
593,2816,4836,000cadTotale

Chiusino di manovra SMAT forma
rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso
kg 21,5

1530
07.P02.C25.005 

Chiusini07.P02.C25

Per n. 20 saracinesche sezionamento  
prese 

20,00020,000

Per n. 10 saracinesche sezionamento  
prese SP  

10,00010,000
1.189,8039,6630,000cadTotale

Posa in opera di chiusini in ghisa e
relative staffe, compreso il fissaggio, la
livellazione, la misurazione ed ogni altro
onere, escluso il trasporto misure fino a
31x31 cm

1540
07.A05.E05.005

Per n. 20 saracinesche sezionamento  
prese 

20,00020,000

Per n. 10 saracinesche sezionamento  
prese SP  
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604.271,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

10,00010,000
1.110,0037,0030,000cadTotale

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni,
croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al
150

1550
07.P15.P05.005

Pezzi speciali07.P15.P05

Per campane n. 20 saracinesche  
sezionamento prese 

220,00020,00011,000

Per campane n. 10 saracinesche  
sezionamento prese SP  

110,00010,00011,000

1.772,105,37330,000kgTotale

Posa in opera nelle trincee o nei
manufatti di pezzi speciali in acciaio quali
flange, curve, T, croci, tronchetti di
lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.;
esclusi i tagli e le saldature da computare
a parte

1560
07.A17.Q10.005

Posa07.A17.Q10

Per campane n. 20 saracinesche  
sezionamento prese 

220,00020,00011,000

Per campane n. 10 saracinesche  
sezionamento prese SP  

110,00010,00011,000
250,800,76330,000kgTotale

Componenti idraulici per realizzazione di
nuova presa (per ribaltamento esistent)
compresa collare di presa DN63 o DN 50,
valvola a squadra DN 63 o DN 50,
compreso ogni ulteriore pezzo speciale a
dare la presa perfettamente assemblabile
in opera PN 25.

1570
NP.01

20,00020,000Per ribaltamento prese
5.500,00275,0020,000cadTotale

Ore normali1580
01.P01.A20.005

Operaio qualificato01.P01.A20

per sistemazione area e oneri di  
lavorazioni minori altrimenti non 
computati 

48,00048,000

1.600,8033,3548,000hTotale

Ore normali1590
01.P01.A20.005

48,00048,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

1.600,8033,3548,000hTotale

m³ 0.2501600
01.P24.A10.003

Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego, della capacita' di

01.P24.A10

48,00048,000Per oneri di lavorazioni minori altrimenti  
non computate, sistemazione area  

2.458,5651,2248,000hTotale

53.639,22Totale C.03 Euro

Oneri speciali
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618.564,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

C.04   SicurezzaC.04

nolo per il primo mese1610
28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con
elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei
supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sv

28.A05.E10

40,00020,0002,0001,000nolo per il primo mese

144,003,6040,000mTotale

nolo per ogni mese successivo al primo1620
28.A05.E10.010

280,00020,0002,0007,000nolo per ogni mese successivo al primo

140,000,50280,000mTotale

altezza 1,80 m1630
28.A05.E05.015

RECINZIONE perimetrale di protezione in
rete estrusa in polietilene ad alta densità
HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a
maglia ovoidale, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, fornita e posta
in opera mediante appositi paletti di
sostegno in f

28.A05.E05

120,00015,0008,000
843,607,03120,000mTotale

nolo primo mese o frazione di mese1640
28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un
WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della
cap

28.A05.D25

1,0001,000Per il primo mese

160,00160,001,000cadTotale

nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

1650
28.A05.D25.010

7,0007,000nolo per ogni mese o frazione di mese  
successivo al primo: 

770,07110,017,000cadTotale

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per
deposito materiali e attrezzi di dimensioni
2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
aumentare del 30% il costo for

1660
28.A05.G05.010

Organizzazione del cantiere per la garanzia
della sicurezza, salute e igiene dei
lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI

28.A05.G05

6,2006,200N. 2 baracche per 8 mesi
447,7072,216,200cadTotale

Ore normali1670
01.P01.A20.005.
sic

Operaio qualificato01.P01.A20

16,00016,000Per riunioni coordinamento

24,00024,000Per esecuzione apprestanti
1.334,0033,3540,000hTotale
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622.404,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

altezza 30 cm1680
28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE),
altezza compresa tra 30 e 75 cm, con
fasce rifrangenti colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse
idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in
opera, successiva rimozi

28.A05.E40

2.000,0002.000,000
400,000,202.000,000cadTotale

di dimensione media (fino a 50x50 cm)1690
28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di
qualsiasi genere, per prevenzione incendi
ed infortuni. Posa e nolo per una durata
massima di 2 anni.

28.A20.A05

60,00060,000
650,4010,8460,000cadTotale

posa e nolo fino a 1 mese1700
28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per
tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15

60,00060,000
406,206,7760,000cadTotale

posa e nolo fino a 1 mese1710
28.A20.A15.005

60,00060,000
406,206,7760,000cadTotale

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m1720
28.A20.A20.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o
su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
obbligo, realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una dist

28.A20.A20

10,00010,000
4,500,4510,000cadTotale

con tappo ermetico riempibile con acqua
o sabbia

1730
28.A20.A17.010

Sacchetto di zavorra per stabilizzare
supporti mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

28.A20.A17

60,00060,000
58,200,9760,000cadTotale

Durata 1 anno cadauna1740
28.A20.C10.005

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo.

28.A20.C10

10,00010,000
58,605,8610,000cadTotale

posa e nolo per minimo 15 giorni1750
28.A20.B05.005

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:

28.A20.B05

- 29 -
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624.388,18RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

20,00020,000
1.083,2054,1620,000cadTotale

Larghezza utile di passaggio cm 120.1760
28.A05.B35.010

ANDATOIA da realizzare per eseguire
passaggi sicuri e programmati, della
larghezza di 60 cm quando destinata al
solo passaggio di lavoratori, di 120 cm
quando è previsto il trasporto di materiali,
protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e pos

28.A05.B35

25,0005,0005,000
756,0030,2425,000mTotale

misurato a metro lineare posto in opera1770
28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione
di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
for

28.A05.E25

260,000260,000
91,000,35260,000mTotale

elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1
mese

1780
28.A05.E30.005

Delimitazione di zone interne al cantiere
mediante BARRIERA di sicurezza mobile
TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento
in opera, successiv

28.A05.E30

32,0004,0008,000
491,2015,3532,000mTotale

...1790
18.P08.B05.005.
sic

MEZZI D'OPERA Escavatore speciale
(ragno) con massa totale a terra superiore
a kg 2.000, operanti in zone di difficile
accesso, compreso operatore ed ogni altro
onere

18.P08.B05

49,00049,000

2.326,0347,4749,000hTotale

Con pannelli costituiti da tavolame dello
spessore minimo di 4 cm e puntoni in
legno, per profondità dello scavo non
superiore m 2,00.

1800
28.A05.C05.005

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI
SCAVI per contenimento del terreno
mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da
tavole in legno contrastati con puntoni in
legno o in metallo regolabili, fornita e
posta in opera. L'appresta

28.A05.C05

75,0002,50010,0003,000
1.863,7524,8575,000m²Totale

Arrotondamento1810
Ar.ro.to.nd

1,0001,000
0,640,641,000cadTotale

12.435,29Totale C.04 Euro

12.435,29Totale Oneri speciali Euro
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631.000,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'
ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI
U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE  

PROVVISTE
N.

ARTICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19/09/2019

631.000,00Totale Lavori a corpo Euro
631.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTOCOMPLESSIVODELLBOPERA

19-09-2019

A) LAVORI
631.000,00Lavori a corpo
501.900,44C.01 CONDOTTA ADDUTRICE
63.025,05C.02 POZZETTI E NODI IDRAULICI
53.639,22C.03 PRESE
12.435,29C.04 Sicurezza

631'000g00IMPORTO LAVORI Euro
12'435g29Oneri speciali Euro

618'564g71Importo dei lavori soggetti a ribasso d7asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

631'000g00IMPORTO COMPLESSIVO DELLBOPERA Euro
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QUADRO ECONOMICO 

 
 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI            

Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso €         618.564,71 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €            12.435,29      

      Totale importo lavori a base d’asta €        631.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    

Spese tecniche (compresa cassa di previdenza) €           5.000,00 

Allacciamenti ai pubblici servizi € - 

Accordi bonari (art. 205 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) €           5.000,00 

Spese e pubblicazioni €           2.000,00 

Sondaggi e collaudi €           5.000,00 

Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree €         12.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti €         45.000,00 

    Totale Somme a disposizione €         74.000,00 

  Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione €       705.000,00 
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