AMAG RETI IDRICHE

‘

A,

N 4

SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E PRESE IN VIA ALESSANDRIA -
FRAZIONE VALLE SAN BARTOLOMEO - ALESSANDRIA

G
=
-

mAG

LAVORI IN APPALTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

P

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

UFFICIO TECNICO

EMISSIONE

REV

DESCRIZIONE

REDATTO E PROGET.

DATA

VERIFICATO

DATA

APPROVATO

DATA

PROGETTO N°



Enrico


COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI UANTIT
U.M. Q 0 PREZZO | IMPORTO
CODICE PROVVISTE SIMIL | LUNG. | LARG. ALT. A
I
Lavori a misura
Linea acquedotto DN200
07.A01.A20 Varie
07.A01.A20.025 | Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
disgregazione della pavimentazione stradale;
taglio con macchina operatrice a lama circolare
rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con
mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro
onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
Linea DE200 500,000 0,500 0,200 50,000
Totale m3 50,000 15,97 798,50
07.A01.A10 Strade asfaltate
07.A01.A10.005 |Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli
di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento
ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
Linea DE200 500,000 0,500 1,250 312,500
Totale m3 312,500 14,34 4.481,25
07.A01.A20 Varie
07.A01.A20.015 | Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
presenza di materiali compatti, quali puddinghe o
tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello
demolitore; da applicarsi al volume effettivo
demolito
Linea DE200 0,200| 500,000 0,500 1,250 62,500
Totale m3 62,500 20,34 1.271,25
01.P26.A45 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
di materie di scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)
01.P26.A45.005
Linea DE200 500,000 0,500 1,250 312,500
Totale m3 312,500 6,40 2.000,00
29.P15.A15 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)
29.P15.A15.010 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla
voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
Linea DE200 2,500| 500,000 0,500 0,200 125,000
Totale t 125,000 8,15 1.018,75
29.P15.A25 terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05)
29.P15.A25.010 | terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce
17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)
Linea DE200 2,000| 500,000 0,500 1,050 525,000
Totale t 525,000 9,16 4.809,00
01.P03.A60 Sabbia granita
01.P03.A60.005 | di cava
Linea DE200 500,000 0,500 0,600 150,000
Linea DE200 a dedurre per tubo -3,140| 500,000 0,100 0,100 -15,700
A RIPORTARE 14.378,75




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.
SIMIL

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

13

07.P06.G05

07.P06.G05.310

07.A09.110

07.A09.110.030

08.A35.H70

08.A35.H70.135

07.P21.V20

07.P21.V20.005

07.A11.K20
07.A11.K20.005

01.A21.A44

01.A21.A44.005

RIPORTO
Totale

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua
per uso umano conforme alle norme UNI EN
12201-2 ISO 4427

SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm

Linea DE200 fornitura tubo
Totale

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
in polietilene in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere;

per tubi diam. 200 mm

Linea DE200 posa tubo
Totale

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per
fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto
a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 16 kN/m2: diametro esterno 250

Per intubamento in corrispondenza di tubi fogna
(linee e allacci)
Totale

Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

Linea DE200
Totale

Nastri

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad
una profondita di circa 50 cm dal piano viabile;
compresa la sistemazione a mano del piano di
appoggio ed ogni altro onere

Linea DE200
Totale

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 70 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm? la miscelate gli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

Linea DE200
Totale

A RIPORTARE

m3

50,000

m3

500,000

500,000

2,500

500,000

500,000

500,000 0,500

0,730

134,300

500,000

500,000

500,000

500,000

125,000

125,000

500,000

500,000

500,000

500,000

182,500

182,500

30,99

45,19

15,09

34,07

0,06

1,37

60,20

14.378,75
4.161,96

22.595,00

7.545,00

4.258,75

30,00

685,00

10.986,50

64.640,96




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

U.M.
SIMIL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

14

15

16

17

18

19

01.A21.A50

01.A21.A50.005

01.A22.A80

01.A22.A80.075

01.A22.B05

01.A22.B05.005

01.A22.A90

01.A22.A90.010

01.A22.B10

01.A22.B10.010

04.P83.B02

04.P83.802.010

RIPORTO
Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito superiore a 30 cm

Linea DE200
Totale

Provvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per
quanto concerne la granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura  mediante  rullo
compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante

Steso in opera a mano per uno spessore
compresso pari a cm 8

Linea DE200
Totale

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento,
conforme alle prescrizioni della citta' compreso
I'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

Steso a mano per uno spessore compresso pari a
cm 4

Linea DE200
Totale

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di
Kg 0,700/m2

Linea DE200
Totale

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3

Linea DE200
Totale

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente,
in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

Linea DE200 e collegamento con tubazioni vie
laterali

A RIPORTARE

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

3,000

540,000

500,000

500,000

500,000

500,000

550,000

0,500

0,500

0,500

9,000

9,000

270,000

270,000

250,000

250,000

250,000

250,000

4.500,000

4.500,000

4.500,000

4.500,000

1.650,000

1,74

13,43

9,12

0,54

5,64

64.640,96

469,80

3.357,50

2.280,00

2.430,00

25.380,00

98.558,26




COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI UANTIT
U.M. Q 0 PREZZO | IMPORTO
N. CODICE PROVVISTE SIMIL | LUNG. | LARG. | ALT. A
I
RIPORTO 98.558,26
Totale m 1.650,000 0,72 1.188,00
Totale Linea acquedotto DN200 Euro 99.746,26
Valvole di linea DN200
07.P07.HO5 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche;
albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16;
20 07.P07.H05.035 | DN 200
Sulla linea DE200 3,000 3,000
Totale cad 3,000 225,57 676,71
07.P21.V05 Guarnizioni gomma
21 07.P21.V05.015 | Guarnizioni in gomma telata per DN 200
3,000 2,000 6,000
Totale cad 6,000 3,33 19,98
07.P02.C30 Bulloni
22 07.P02.C30.005 | Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi,
diametro da 10 mm a 20 mm
3,000 16,000 0,300 14,400
Totale kg 14,400 3,34 48,10
23 AP.02 Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO d
2090 RIVESTITA EPOXY
3,000 2,000 6,000
Totale cad 6,000 38,00 228,00
24 AP.01 Fornitura cartella codolo lungo per tubi in
polietilene DE200 PN25 saldabile per fusione
testa a testa
3,000 2,000 6,000
Totale cad 6,000 58,00 348,00
07.A14.NO5 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;
25 07.A14.N05.015 | per DN 200
3,000 3,000
Totale cad 3,000 81,34 244,02
08.P25.F56 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita’
26 08.P25.F56.110 | DE 200, PN 20/25
3,000 2,000 6,000
Totale cad 6,000 86,06 516,36
07.P02.C25 Chiusini
27 07.P02.C25.040 | Chiusini di ghisa sferoidale
3,000 30,000 90,000
Totale kg 90,000 1,81 162,90
07.A05.E05 Chiusini
28 07.A05.E05.005 |Posa in opera di chiusini in ghisa e relative
staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la
misurazione ed ogni altro onere, escluso il
trasporto
misure fino a 31x31 cm
3,000 3,000
Totale cad 3,000 39,33 117,99
08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
A RIPORTARE 102.108,32




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMIL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

29

30

31

32

33

34

35

36

08.A35.H10.165

AP.04

AP.05

AP.06

01.A22.E50

01.A22.E50.005

01.A22.E50.010

01.A22.E50.015

01.P05.B50

01.P05.B50.005

01.A23.B50

RIPORTO
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente ultimata
a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno
dicm 16

Totale

Totale Valvole di linea DN200 Euro
Prese 1+1/4"

Prese 1+1/4" come da analisi prezzi

Totale

Totale Prese 1+1/4" Euro
Prese 2"

Presa da 2" come da analisi prezzi.

Totale

Totale Prese 2" Euro
Idranti

Idrante come da analisi prezzi

Totale

Totale Idranti Euro
Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi
Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio
costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego.
ovali o tondi per saracinesche e/o idranti

Prese, idranti, saracinesche, altri sottoservizi
Totale

per dimensioni interne fino a 50x50

Altri sotoservizi
Totale

per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80

Totale

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi
alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore,
in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con
smusso arrotondato

sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

Totale

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: -
lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo
in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in

A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

cad

cad

3,000

42,000

8,000

4,000

80,000

40,000

20,000

20,000

2,000

1,000

6,000

6,000

42,000

42,000

8,000

8,000

4,000

4,000

80,000

80,000

40,000

40,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,87

1.854,19

2.026,59

2.385,19

50,23

69,22

89,71

4,82

102.108,32

95,22

2.457,28

77.875,98

77.875,98

16.212,72

16.212,72

9.540,76

9.540,76

4.018,40

2.768,80

1.794,20

96,40

214.510,80




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMIL

LUNG. LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

37

38

39

40

41

42

43

44

01.A23.B50.005

01.A04.B12

01.A04.B12.020

01.A04.C00

01.A04.C00.005

01.A22.A90

01.A22.A90.010

01.A22.B10

01.A22.B10.025

08.P25.F56

08.P25.F56.110

08.P25.F56.080

08.P25.F45

08.P25.F45.175

RIPORTO
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e
della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 -
sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il rinfianco
in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per lincastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa
Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di
altezza

Totale

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3
0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non
impiegare per usi strutturali

Con betoniera

Totale

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
a mano
In struttura di fondazione

Totale

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di
Kg 0,700/m2

Totale

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

Steso a mano, per uno spessore finito compresso
pariacm 3

Totale

Totale Messa quota chiusini e sistemazione
marciapiedi Euro

Lavori non diversamente quantificabili

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita'
DE 200, PN 20/25

Totale

DE 90, PN 20/25

Totale

Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta
densita’
DE 200, PN 16

A RIPORTARE

m3

m3

m?2

m?2

cad

cad

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

25,000

15,000

2,500 0,600

2,500

0,600

2,500 2,500

2,500 2,500

0,200

0,200

30,000

30,000

15,000

15,000

15,000

15,000

312,500

312,500

312,500

312,500

25,000

25,000

15,000

15,000

14,25

94,47

87,58

0,54

7,42

86,06

22,96

214.510,80

427,50

1.417,05

1.313,70

168,75

2.318,75

14.323,55

2.151,50

344,40

222.652,45




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMIL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

45

46

47

48

49

50

07.A01.A10
07.A01.A10.005

07.A01.A10.025

01.P01.A10
01.P01.A10.005

01.P01.A30
01.P01.A30.005

01.P24.A65

01.P24.A65.010

01.P24.C60

01.P24.C60.010

RIPORTO

Totale

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli
di pietra e il carico e trasporto a deposito
prowvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento
ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m

Totale

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
a pareti verticali eseguito a mano,
espressamente ordinato dalla Direzione Lavori;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli
di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

Totale

Operaio specializzato
Ore normali

Totale

Operaio comune
Ore normali

Totale

Nolo di pala gommata con retro escavatore
munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

Della potenza oltre 80 HP

Totale

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120

Totale

Totale Lavori non diversamente quantificabili
Euro

Collegamenti con tubazioni esistenti

A RIPORTARE

cad

m3

m3

20,000

4,000

1,000

50,000

50,000

40,000

40,000

6,000

5,000

0,800

0,800

1,500

1,500

20,000

20,000

28,800

28,800

6,000

6,000

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

40,000

40,000

40,000

108,22

14,34

78,13

36,91

30,71

63,38

58,03

222.652,45

2.164,40

412,99

468,78

1.845,50

1.535,50

2.535,20

2.321,20

13.779,47

233.936,02




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMIL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

51

52

53

54

55

56

57

58

AP.07

AP.08

AP.09

AP.10

01.P23.H25

01.P23.H25.045

28.A05.E05

28.A05.E05.020

28.A05.E10

28.A05.E10.005

28.A05.E10.010

28.A05.D25

RIPORTO
Impatto nel punto B come da analisi prezzi

Totale

Stacco via dei Mori come da analisi prezzi

Totale

STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da
analisi prezzi

Totale

Impatto punto C come da analisi prezzi.

Totale

Totale Collegamenti con tubazioni esistenti Euro
Sicurezza
Oneri speciali
Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e
caratteristiche
In alluminio smaltato - cm 50x70

Cartello di cantiere.
Totale

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: I'uso per la
durata dei lavori; il tondo di ferro, I'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla
base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilita e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non pit idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

altezza 2,00 m

Totale

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese

Recinzione metallica lavorazione lunghezza 25 m
X2
Totale

nolo per ogni mese successivo al primo

Recinzione zona lavoro mesi successivi al primo
Totale

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacita di almeno 200 |, di

A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

50,000

50,000

50,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

50,000

50,000

50,000

50,000

150,000

150,000

724,97

4.226,86

3.235,98

5.584,37

16,48

7,48

3,67

0,51

233.936,02

724,97

4.226,86

3.235,98

5.584,37

13.772,18

32,96

374,00

183,50

76,50

248.375,16




COMPUTO METRICO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMIL

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTIT
AI

PREZZO

IMPORTO

59

60

61

62

28.A05.D25.005

28.A05.D25.010

28.A05.D05

28.A05.D05.015

28.A05.D05.020

28.A05.E40

RIPORTO
serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati.
nolo primo mese o frazione di mese

Bagno chimico - nolo primo mese
Totale

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Bagno chimico - nolo mesi successivi al primo
Totale

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso  autoestinguente,  divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in  alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie
e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione  nell'area  predefinita e  per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o
frazione di mese

Nucleo abitativo - primo mese
Totale

Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Necleo abitativo - mesi successivi al primo

Totale

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti
colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati

A RIPORTARE

cad

cad

cad

cad

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,000

3,000

162,83

111,95

332,12

155,69

248.375,16

162,83

335,85

332,12

467,07

249.673,03




COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI UANTIT
U.M. Q 0 PREZZO | IMPORTO
N. CODICE PROVVISTE SIMIL | LUNG. | LARG. ALT. A
I
RIPORTO 249.673,03
cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione
63 28.A05.E40.005 | altezza 30 cm
Cadauno per giorno 10,000| 120,000 1.200,000
Totale cad 1.200,000 0,20 240,00
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione.
64 28.A20.A10.005 | posa e nolo fino a 1mese
20,000 20,000
Totale cad 20,000 8,08 161,60
65 28.A20.A10.010 | solo nolo per ogni mese successivo
20,000 3,000 60,000
Totale cad 60,000 1,38 82,80
28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
di segnali stradali:
66 28.A20.A15.005 | posa e nolo fino a 1 mese
20,000 20,000
Totale cad 20,000 6,89 137,80
67 28.A20.A15.010 | solo nolo per ogni mese successivo
20,000 3,000 60,000
Totale cad 60,000 0,54 32,40
28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di
colore arancio, dimensione 60x40 cm
68 28.A20.A17.005 | riempito con graniglia peso 13 kg
20,000 20,000
Totale cad 20,000 1,37 27,40
28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
indicativo 120 cm
69 28.A05.E45.005 | trasporto, posa in opera, successiva rimozione e
nolo fino a 1 mese
10,000 10,000
Totale m 10,000 4,31 43,10
70 28.A05.E45.010 | solo nolo per ogni mese successivo
10,000 3,000 30,000
Totale m 30,000 0,64 19,20
28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
71 28.A05.E55.005 | trasporto, montaggio, successiva rimozione e
nolo fino a 1 mese
10,000 10,000
Totale m 10,000 3,59 35,90
72 28.A05.E55.010 | solo nolo per ogni mese successivo
10,000 3,000 30,000
Totale m 30,000 0,87 26,10
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria
73 28.A20.C05.005 | con batteria a 6V
6,000 6,000
Totale cad 6,000 8,73 52,38
28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile  completo,
composto da due semafori, gestito da
A RIPORTARE 250.531,71
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COMPUTO METRICO

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI UANTIT
U.M. Q 0 PREZZO | IMPORTO
N. CODICE PROVVISTE SIMIL | LUNG. | LARG. ALT. A
I
RIPORTO 250.531,71
microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie:
74 28.A20.B05.005 | posa e nolo per minimo 15 giorni
Impianto semaforico con 2 semafori nolo fino a 1,000 1,000
15499
Totale cad 1,000 55,12 55,12
75 28.A20.B05.010 | solo nolo per ogni giorno successivo
1,000| 105,000 105,000
Totale cad 105,000 3,67 385,35
76 AP.03 Operaio qualificato. Ore normali. Moviere
80,000 80,000
Totale h 80,000 34,21 2.736,80
Totale Oneri speciali Euro 6.000,78
Totale Sicurezza Euro 6.000,78
Totale Lavori a misura Euro 253.708,98
Importo Lavori Euro 253.708,98

-11 -



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALL IMPORTI TOTALL

A) LAVORI

Lavori a misura 253.708,98

Linea acquedotto DN200 99.746,26

Valvole di linea DN200 2.457,28

Prese 1+1/4" 77.875,98

Prese 2" 16.212,72

Idranti 9.540,76

Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi 14.323,55

Lavori non diversamente quantificabili 13.779,47

Collegamenti con tubazioni esistenti 13.772,18

Sicurezza 6.000,78

IMPORTO LAVORI Euro 253.708,98

Oneri speciali Euro 6.000,78

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 247.708,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Eventuale assistenza archeologica 60 gg x 220 €/gg Euro 13.200,00

Imprevisti e arotondamento Euro 20.091,02

Rilievo dettagliato sottoservizi e assistenza dei gestori Euro 3.000,00

Spese tecniche Euro 20.000,00

Spostamento sottoservizi Euro 10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 66.291,02
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 320.000,00

Alessandria i,

Il Progettista
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