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Progettista: Pagina 2
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Linea acquedotto DN200
1 Varie Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
07.A01.A20.02 | disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
5 con macchina operatrice a lama circolare rotante o
©) altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da
applicarsi al volume effettivo disgregato
Linea DE200 150,000 0,500 0,200 15,00
Sommano m? 15,00 15,97 239,55
2 Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata, in
07.A01.A10.00 | vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
5 macchina con eventuale intervento manuale ove
© occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoa 1,5 m
Linea DE200 150,000 0,500 1,250 93,75
Sommano m? 93,75 14,34 1.344,38
3 Varie Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
07.A01.A20.01 | presenza di materiali compatti, quali puddinghe o
5 tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello
© demolitore; da applicarsi al volume effettivo
demolito
Linea DE200 0,200 150,000 0,500 1,250 18,75
Sommano m? 18,75 20,34 381,38
4 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
01.P26.A45.00 | materie di scavo caricate direttamente sugli
5 appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
© dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.) ...
Linea DE200 150,000 0,500 1,250 93,75
Sommano m? 93,75 6,40 600,00
5 miscele bituminose contenenti catrame di carbone
29.P15.A15.01 | (rif.codice CER 17 03 01) miscele bituminose
0 diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
© (rif.codice CER 17 03 02)
A RIPORTARE 2.565,31

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.565,31
Linea DE200 2,500 150,000 0,500 0,200 37,50
Sommano t 37,50 8,15 305,63
6 terra (compresa quella proveniente da siti
29.P15.A25.01 | contaminati), rocce e materiale di dragaggio
0 (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
© quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)
Linea DE200 2,000| 150,000 0,500 1,050 157,50
Sommano t 157,50 9,16 1.442,70
7 Sabbia granita di cava
01.P03.A60.00
5
©
Linea DE200 150,000 0,500 0,600 45,00
Linea DE200 a dedurre per tubo (Np=-3,14) -3,140| 150,000 0,100 0,100 -4,71
Sommano m? 40,29 30,99 1.248,59
8 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con
07.P06.G05.31 | strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua
0 per uso umano conforme alle norme UNI EN
© 12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 200
mm
Linea DE200 fornitura tubo 150,000 150,00
Sommano m 150,00 45,19 6.778,50
9 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
07.A09.110.03 | in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
0 carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
©) sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere; per tubi diam. 200 mm
Linea DE200 posa tubo 150,000 150,00
Sommano m 150,00 15,09 2.263,50
10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC per
08.A35.H70.13 | fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a
5 bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
© sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m?:
diametro esterno 250
P?I‘ 1ntubamer}t0 in corrispondenza di tubi fogna 10,000 2,500 25.00
(linee e allacci)
A RIPORTARE 14.604,23

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 14.604,23
Sommano m 25,00 34,07 851,75
11 Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20.00
5
©
Linea DE200 150,000 150,00
Sommano m 150,00 0,06 9,00
12 Nastri Posa in opera di nastro di segnalazione
07.A11.K20.00 | durante il rinterro, posizionato in asse alla
5 tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal
© piano viabile; compresa la sistemazione a mano del
piano di appoggio ed ogni altro onere
Linea DE200 150,000 150,00
Sommano m 150,00 1,37 205,50
13 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
01.A21.A44.00 | stabilizzato a cemento confezionato con inerti
5 provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
© grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 70 al m® di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m*® dato in opera costipato,
esclusa la compattazione
Linea DE200 150,000 0,500 0,730 54,75
Sommano m? 54,75 60,20 3.295,95
14 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.00 | strato di fondazione in misto granulare anidro o
5 altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
©) mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito superiore
a30cm
Linea DE200 150,000 0,500 75,00
Sommano m? 75,00 1,74 130,50
15 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
01.A22.A80.07 | venant trattato) per strato di base, composto da
A RIPORTARE 19.096,93
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 19.096,93
5 inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti
© dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato
con bitume conformemente alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso in
opera a mano per uno Spessore compresso pari a
cm 8
Linea DE200 150,000 0,500 75,00
Sommano m? 75,00 13,43 1.007,25
16 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
01.A22.B05.00 | bituminoso (binder) per strato di collegamento,
5 conforme alle prescrizioni della citta' compreso
© l'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso pari a cm 4
150,000 0,500 75,00
Sommano m? 75,00 9,12 684,00
17 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
01.A22.A90.01 | di bitume in ragione di Kg 0,700/m?
0
©)
150,000 9,000 1350,00
Sommano m? 1350,00 0,54 729,00
18 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
01.A22.B10.01 | bituminoso per strato di usura, conforme alle
0 norme e prescrizioni tecniche approvate con
© Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3
Linea DE200 150,000 9,000 1350,00
Sommano m? 1350,00 5,64 7.614,00
19 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
04.P83.B02.01 | rifrangente premiscelata (composto di resina
0 alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
© mezzeria ¢ di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare
A RIPORTARE 29.131,18
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 29.131,18
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm
15
{dlnea DEZOO e collegamento con tubazioni vie 3.000| 150,000 450,00
aterali
Sommano m 450,00 0,72 324,00
A RIPORTARE 29.455,18
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 29.455,18
Valvole di linea DN200
20 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
07.P07.H05.03 | corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna
5 a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
© superiore a 400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio
inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN
200
Sulla linea DE200 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 225,57 225,57
21 Guarnizioni gomma Guarnizioni in gomma telata
07.P21.V05.01 | per DN 200
5
©
Guarnizioni in gomma telata per DN 200 1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 3,33 6,66
22 Bulloni Bulloni in acciaio zincato, completi di
07.P02.C30.00 | dadi, diametro da 10 mm a 20 mm
5
©
B_ullom in acciaio zincato, completi di dadi, 1,000 16,000 0.300 4.80
diametro da 10 mm a 20 mm
Sommano kg 4,80 3,34 16,03
23 Fornitura cartella codolo lungo per tubi in
AP.01 polietilene DE200 PN25 saldabile per fusione testa
©) a testa.
1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 58,00 116,00
24 Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO
AP.02 d 2090 RIVESTITA EPOXY
©
1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 38,00 76,00
25 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
07.A14.N05.01 | saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
5 formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
© bulloni forniti dall'’Amministrazione Appaltante o
A RIPORTARE 29.895,44
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Progettista: Pagina 8
Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 29.895,44
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 200
per DN 200 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 81,34 81,34
26 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
08.P25.F56.11 | alta densita' DE 200, PN 20/25
0
©
DE 200, PN 20/25 1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 86,06 172,12
27 Chiusini Chiusini di ghisa sferoidale
07.P02.C25.04
0
©
1,000 30,000 30,00
Sommano kg 30,00 1,81 54,30
28 Chiusini Posa in opera di chiusini in ghisa e
07.A05.E05.00 | relative staffe, compreso il fissaggio, la
5 livellazione, la misurazione ed ogni altro onere,
©) escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 39,33 39,33
29 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.16 | fognature seric UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
5 con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
© fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro
esterno di cm 16
1,000 2,000 2,00
Sommano m 2,00 15,87 31,74
A RIPORTARE 30.274,27

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 30.274,27
Prese 1+1/4"
30 Prese 1+1/4" come da analisi prezzi
AP.04
©
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 | 1.854,19 18.541,90
A RIPORTARE 48.816,17

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 48.816,17
Prese 2"
31 Presa da 2" come da analisi prezzi.
AP.05
©
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 2.026,59 4.053,18
A RIPORTARE 52.869,35

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 52.869,35
Idranti
32 Idrante come da analisi prezzi
AP.06
©
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 2.385,19 2.385,19
A RIPORTARE 55.254,54
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 55.254,54
Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi
33 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
01.A22.E50.00 | nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
5 all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
© realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. ovali o tondi per
saracinesche e/o idranti
Prese, idranti, saracinesche, altri sottoservizi 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 50,23 1.004,60
34 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
01.A22.E50.01 | nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
0 all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
© realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. per dimensioni interne
fino a 50x50
Altri sottoservizi 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 69,22 692,20
35 Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
01.A22.E50.01 | nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
5 all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
©) realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. per dimensioni interne
oltre 50x50 e fino a 80x80
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 89,71 897,10
36 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi
01.P05.B50.00 | alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore,
5 in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con
© smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-
kg/m 54 circa
10,000 1,000 10,00
Sommano m 10,00 4,82 48,20
37 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
01.A23.B50.00 | cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
5 scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
© calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiluto ad impianto di recupero e riciclo
A RIPORTARE 57.896,64
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 57.896,64
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e
della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m?® -
sabbia m* 0.400 - ghiaietta m* 0.800);il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo
di malta di cemento posata a kg 600/m’; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo
la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare
avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
30,000 30,00
Sommano m 30,00 14,25 427,50
38 Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
01.A04.B12.02 | di cemento tipo 42,5 R, m* 0,4 di sabbia e m® 0,8
0 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per
© usi strutturali Con betoniera
10,000 2,500 0,600 0,200 3,00
Sommano m? 3,00 94,47 283,41
39 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
01.A04.C00.00 | a mano In struttura di fondazione
5
©
(Vedi voce numero 38 (m? 3)) 3,000 3,00
Sommano m? 3,00 87,58 262,74
40 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
01.A22.A90.01 | di bitume in ragione di Kg 0,700/m?
0
©
10,000 2,500 2,500 62,50
Sommano m? 62,50 0,54 33,75
41 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
01.A22.B10.02 | bituminoso per strato di usura, conforme alle
5 norme e prescrizioni tecniche approvate con
© Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3
A RIPORTARE 58.904,04
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 58.904,04
10,000 2,500 2,500 62,50
Sommano m? 62,50 7,42 463,75
A RIPORTARE 59.367,79
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 59.367,79
Lavori non diversamente quantificabili
42 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
08.P25.F56.11 | alta densita' DE 200, PN 20/25
0
©
DE 200, PN 20/25 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 86,06 430,30
43 Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
08.P25.F56.08 | alta densita' DE 90, PN 20/25
0
©
DE 90, PN 20/25 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 22,96 63,88
44 Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta
08.P25.F45.17 | densita' DE 200, PN 16
5
©
DE 200, PN 16 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 108,22 541,10
45 Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata, in
07.A01.A10.00 | vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
5 macchina con eventuale intervento manuale ove
© occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoa 1,5 m
4,000 6,000 0,800 1,500 28,30
Sommano m? 28,80 14,34 412,99
46 Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata,in
07.A01.A10.02 | vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
5 mano, espressamente ordinato dalla Direzione
© Lavori; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
A RIPORTARE 60.821,06
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 60.821,06
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
finoa 1,5 m
1,000 5,000 0,800 1,500 6,00
Sommano m? 6,00 78,13 468,78
47 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.00
5
©
10,000 10,00
Sommano h 10,00 36,91 369,10
48 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.00
5
©
10,000 10,00
Sommano h 10,00 30,71 307,10
49 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita
01.P24.A65.01 | di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,
0 compreso manovratore, carburante, lubrificante,
© trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 80
HP
10,000 10,00
Sommano h 10,00 63,38 633,80
50 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
01.P24.C60.01 | carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
0 onere connesso per il tempo di effettivo impiego
© Della portata oltre q 40 fino a q 120
10,000 10,00
Sommano h 10,00 58,03 580,30
A RIPORTARE 63.180,14

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 63.180,14
Collegamenti con tubazioni esistenti
51 Stacco via dei Mori come da analisi prezzi
AP.08
©
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 4.226,86 4.226,86
52 STACCO VIA ALESSANDRIA 35 45 come da
AP.09 analisi prezzi
©
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.235,98 3.235,98
A RIPORTARE 70.642,98

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 70.642,98
Oneri sicurezza
53 Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
01.P23.H25.04 | informazione nelle sottoelecate misure e
5 caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70
©
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 16,48 32,96
54 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
28.A05.E05.02 | estrusa in polietilene ad alta densita HDPE peso
0 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
© resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: 1'uso per la durata
dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommita, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m
10,000 10,00
Sommano m 10,00 7,48 74,80
55 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.00 | prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
5 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
© idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese
fzcmzmne metallica lavorazione lunghezza 25 m 10,000 10,00
Sommano m 10,00 3,67 36,70
56 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.01 | prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
0 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
© idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo
Recinzione zona lavoro mesi successivi al primo 1,000 10,000 10,00
Sommano m 10,00 0,51 5,10
A RIPORTARE 70.792,54

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

70.792,54

57
28.A05.D25.00
5

©

58
28.A05.D25.01
0

©

59
28.A05.D05.01
5

©

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese

Bagno chimico - nolo primo mese
Sommano cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 1, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di almeno 50 I, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresi servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Bagno chimico - nolo mesi successivi al primo
(n.1x1mesi)

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

162,83

111,95

162,83

111,95

A RIPORTARE

71.

067,32

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

71.067,32

6
2
0

0
8.A05.D05.02

©

antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; I'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione
di mese

Nucleo abitativo - primo mese

Sommano cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Nucleo abitativo - nolo mesi successivi al primo
(n.1x1mesi)

Sommano cad

1,000

1,000

1,00

1,00

1,00

1,00

332,12

155,69

332,12

155,69

A RIPORTARE

71.399,44

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 71.399,44
61 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
28.A05.E40.00 | compresa tra 30 ¢ 75 cm, con fasce rifrangenti
5 colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
© interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 30 cm
Cadauno per giorno (n. 10 x 60gg) 600,000 600,00
Sommano cad 600,00 0,20 120,00
62 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme
28.A20.A10.00 | alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
5 delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
©) nolo fino a Imese
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 8,08 80,80
63 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme
28.A20.A10.01 | alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
0 delimitate o aperte alla libera circolazione. solo
© nolo per ogni mese successivo
(n. 20 x 2 mesi) 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 1,38 55,20
64 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
28.A20.A15.00 | di segnali stradali: posa ¢ nolo fino a 1 mese
5
©
posa e nolo fino a 1 mese 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 6,89 137,80
65 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
28.A20.A15.01 | di segnali stradali: solo nolo per ogni mese
0 successivo
©
(n. 20 x 2 mesi) 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 0,54 21,60
66 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
28.A20.A17.00 | mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di
5 colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con
© graniglia peso 13 kg
20,000 20,00
Sommano cad 20,00 1,37 27,40
A RIPORTARE 71.970,53

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 71.970,53
67 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
28.A05.E45.00 | scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
5 cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
© indicativo 120 cm trasporto, posa in opera,
successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
10,000 10,00
Sommano m 10,00 431 43,10
68 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
28.A05.E45.01 | scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
0 cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
© indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese
successivo
(m. 10 x 3 mesi) 3,000 10,000 30,00
Sommano m 30,00 0,64 19,20
69 TRANSENNA zincata per delimitazione di
28.A05.E55.00 | percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
5 obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
© trasporto, montaggio, successiva rimozione € nolo
fino a 1 mese
10,000 10,00
Sommano m 10,00 3,59 35,90
70 TRANSENNA zincata per delimitazione di
28.A05.E55.01 | percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
0 obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
© solo nolo per ogni mese successivo
(m. 10 x 3 mesi) 3,000 10,000 30,00
Sommano m 30,00 0,87 26,10
71 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
28.A20.C05.00 | barriere o per segnali, con lampeggiante
5 automatico o crepuscolare a luce gialla, in
©) policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V
6,000 6,00
Sommano cad 6,00 8,73 52,38
72 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
28.A20.B05.00 | composto da  due semafori, gestito da
5 microprocessore, compresa batteria e sostituzione
©) e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15
giorni
A RIPORTARE 72.174,61

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 72.174,61
Impianto semaforico con 2 semafori nolo fino a 15 1,000 1,00
2g
Sommano cad 1,00 55,12 55,12
73 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
28.A20.B05.01 | composto da  due semafori, gestito da
0 microprocessore, compresa batteria e sostituzione
© e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno
successivo
(n.1 x 105 gg) 105,000 105,00
Sommano cad 105,00 3,67 385,35
74 Operaio qualificato. Ore normali. Moviere
AP.03
©
10,000 10,00
Sommano cad 10,00 34,21 342,10
TOTALE 72.957,18

Committente:
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO
Totale lavorazioni A MISURA
Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni

Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

70.642,98
0,00
10.762,87
2.314,20
72.957,18

70.642,98
2.314,20
72.957,18

Committente:
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTLE
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CAPITOLI
Linea acquedotto DN200 --
- 29.455,18
Totale Linea acquedotto DN200 29.455,18
Valvole di linea DN200 --
- 819,09
Totale Valvole di linea DN200 819,09
Prese 1+1/4" --
- 18.541,90
Totale Prese 1+1/4" 18.541,90
Prese 2" --
- 4.053,18
Totale Prese 2" 4.053,18
Idranti --
- 2.385,19
Totale Idranti 2.385,19
Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi -
- 4.113,25
Totale Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi 4.113,25
Lavori non diversamente quantificabili --
- 3.812,35
Totale Lavori non diversamente quantificabili 3.812,35
Collegamenti con tubazioni esistenti --
- 7.462,84
Totale Collegamenti con tubazioni esistenti 7.462,84
Oneri sicurezza --
- 2.314,20
Totale Oneri sicurezza 2.314,20

Committente:



Progettista:

Il tecnico

Pagina 26
Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTIE
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
0G 6 72.957,18
Data, 03/03/2022

Committente:



QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DELLE OPERE IN APPALTO

Importo delle opere soggetto a ribasso d’asta (escluso opere specifiche per la 70.642,98

sicurezza non soggetto a ribasso d’asta)

Importo delle opere specifiche per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 2.314,20
Importo complessivo opere 72.957,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE

Per eventuale assistenza archeologica 3.800,00
Per imprevisti e arrotondamento 5.742,82
Per rilievo dettagliato sottoservizi e assisternza gestori sotto servizi 1.500,00
Per spese tecniche. 6.000,00
Per spostamento sottoservizi (compenso altri Enti) 3.000,00

Totale somme a disposizione 20.042,82

TOTALE FINANZIATO

Importo complessivo opere. 72.957,18

Somme a disposizione dell’amministrazione. 20.042,82
Totale finanziato. 93.000,00

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO

Il Prezziario di riferimento ¢ il Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte anno 2021.

IMPORTO DELLA MANODOPERA UTILIZZATA NELLE OPERE IN APPALTO

L’importo della manodopera utilizzata nelle opere ¢ di 10.762,87 Euro pari al 14,75 %

dell’importo complessivo opere.




	COMPUTO METRICO
	Lavori a misura
	Linea acquedotto DN200
	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione
	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate
	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la pre
	...
	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla v
	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
	di cava
	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm
	per tubi diam. 200 mm
	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno  250
	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la co
	Per spessore finito superiore a 30 cm
	Steso in opera a mano per uno spessore compresso p
	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 
	Kg 0,700/m²
	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen

	Valvole di linea DN200
	DN 200
	Guarnizioni in gomma telata per DN 200
	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam
	Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO d 2090 RI
	Fornitura cartella codolo lungo per tubi in poliet
	per DN 200
	DE 200, PN 20/25
	Chiusini di ghisa sferoidale
	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staf
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 

	Prese 1+1/4"
	Prese 1+1/4" come da analisi prezzi

	Prese 2"
	Presa da 2" come da analisi prezzi.

	Idranti
	Idrante come da analisi prezzi

	Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi
	ovali o tondi per saracinesche e/o idranti
	per dimensioni interne fino a 50x50
	per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;co
	Con betoniera
	In struttura di fondazione
	Kg 0,700/m²
	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pa

	Lavori non diversamente quantificabili
	DE 200, PN 20/25
	DE 90, PN 20/25
	DE 200, PN 16
	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Ore normali
	Ore normali
	Della potenza oltre 80 HP
	Della portata oltre q 40 fino a q 120

	Sicurezza
	In alluminio smaltato - cm 50x70
	altezza 2,00 m
	nolo per il primo mese
	nolo per ogni mese successivo al primo
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 ci
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	altezza 30 cm
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	riempito con graniglia peso 13 kg
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e n
	solo nolo per ogni mese successivo
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo 
	solo nolo per ogni mese successivo
	con batteria a 6V
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	Operaio qualificato. Ore normali. Moviere

	Collegamenti con tubazioni esistenti
	Impatto nel punto B come da analisi prezzi
	Stacco via dei Mori come da analisi prezzi
	STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da analisi prezz
	Impatto punto C come da analisi prezzi.



	07.A01.A20.025
	07.A01.A10.005
	07.A01.A20.015
	01.P26.A45.005
	29.P15.A15.010
	29.P15.A25.010
	01.P03.A60.005
	07.P06.G05.310
	07.A09.I10.030
	08.A35.H70.135
	07.P21.V20.005
	07.A11.K20.005
	01.A21.A44.005
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