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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

Linea acquedotto DN200

1
07.A01.A20.02
5
(C)

Varie Sovrapprezzo allo scavo per taglio e
disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
con macchina operatrice a lama circolare rotante o
altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da
applicarsi al volume effettivo disgregato

Linea DE200 150,000 0,500 0,200 15,00
Sommano m³ 15,00 15,97 239,55

2
07.A01.A10.00
5
(C)

Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata, in
vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove
occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

Linea DE200 150,000 0,500 1,250 93,75
Sommano m³ 93,75 14,34 1.344,38

3
07.A01.A20.01
5
(C)

Varie Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la
presenza di materiali compatti, quali puddinghe o
tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello
demolitore; da applicarsi al volume effettivo
demolito

Linea DE200 0,200 150,000 0,500 1,250 18,75
Sommano m³ 18,75 20,34 381,38

4
01.P26.A45.00
5
(C)

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di
materie di scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.) ...

Linea DE200 150,000 0,500 1,250 93,75
Sommano m³ 93,75 6,40 600,00

5
29.P15.A15.01
0
(C)

miscele bituminose contenenti catrame di carbone
(rif.codice CER 17 03 01) miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
(rif.codice CER 17 03 02)

A   R I P O R T A R E 2.565,31
Committente:

Progettista: Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 2.565,31
Linea DE200 2,500 150,000 0,500 0,200 37,50

Sommano t 37,50 8,15 305,63

6
29.P15.A25.01
0
(C)

terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17
05 04)

Linea DE200 2,000 150,000 0,500 1,050 157,50
Sommano t 157,50 9,16 1.442,70

7
01.P03.A60.00
5
(C)

Sabbia granita di cava

Linea DE200 150,000 0,500 0,600 45,00
Linea DE200 a dedurre per tubo (Np=-3,14) -3,140 150,000 0,100 0,100 -4,71

Sommano m³ 40,29 30,99 1.248,59

8
07.P06.G05.31
0
(C)

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua
per uso umano conforme alle norme UNI EN
12201-2 ISO 4427 SDR 7.4, PN 25, diam. 200
mm

Linea DE200 fornitura tubo 150,000 150,00
Sommano m 150,00 45,19 6.778,50

9
07.A09.I10.03
0
(C)

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta, la
formazione dei giunti mediante saldature per
fusione; compreso il collaudo, prova idraulica ed
ogni altro onere; per tubi diam. 200 mm

Linea DE200 posa tubo 150,000 150,00
Sommano m 150,00 15,09 2.263,50

10
08.A35.H70.13
5
(C)

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per
fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto a
bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola serie SN 16 kN/m²:
diametro esterno 250

Per intubamento in corrispondenza di tubi fogna
(linee e allacci) 10,000 2,500 25,00

A   R I P O R T A R E 14.604,23
Committente:

Progettista: Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 14.604,23

Sommano m 25,00 34,07 851,75

11
07.P21.V20.00
5
(C)

Nastri Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

Linea DE200 150,000 150,00
Sommano m 150,00 0,06 9,00

12
07.A11.K20.00
5
(C)

Nastri Posa in opera di nastro di segnalazione
durante il rinterro; posizionato in asse alla
tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal
piano viabile; compresa la sistemazione a mano del
piano di appoggio ed ogni altro onere

Linea DE200 150,000 150,00
Sommano m 150,00 1,37 205,50

13
01.A21.A44.00
5
(C)

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli inerti
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla
prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 -
successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato,
esclusa la compattazione

Linea DE200 150,000 0,500 0,730 54,75
Sommano m³ 54,75 60,20 3.295,95

14
01.A21.A50.00
5
(C)

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea
dalla direzione lavori Per spessore finito superiore
a 30 cm

Linea DE200 150,000 0,500 75,00
Sommano m² 75,00 1,74 130,50

15
01.A22.A80.07

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-
venant trattato) per strato di base, composto da

A   R I P O R T A R E 19.096,93
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 19.096,93
5
(C)

inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti
dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato
con bitume conformemente alle prescrizioni della
citta' attualmente vigenti per quanto concerne la
granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso in
opera a mano per uno spessore compresso pari a
cm 8

Linea DE200 150,000 0,500 75,00
Sommano m² 75,00 13,43 1.007,25

16
01.A22.B05.00
5
(C)

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento,
conforme alle prescrizioni della citta' compreso
l'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante Steso a
mano per uno spessore compresso pari a cm 4

150,000 0,500 75,00
Sommano m² 75,00 9,12 684,00

17
01.A22.A90.01
0
(C)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di Kg 0,700/m²

150,000 9,000 1350,00
Sommano m² 1350,00 0,54 729,00

18
01.A22.B10.01
0
(C)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno
spessore finito compresso pari a cm 3

Linea DE200 150,000 9,000 1350,00
Sommano m² 1350,00 5,64 7.614,00

19
04.P83.B02.01
0
(C)

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare

A   R I P O R T A R E 29.131,18
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 29.131,18
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm
15

Linea DE200 e collegamento con tubazioni vie
laterali 3,000 150,000 450,00

Sommano m 450,00 0,72 324,00

A   R I P O R T A R E 29.455,18
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 29.455,18

Valvole di linea DN200

20
07.P07.H05.03
5
(C)

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540;
corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna
a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN
superiore a 400 mm); rivestita internamente con
resine epossidiche atossiche; albero in acciaio
inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa
sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di
volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN
200

Sulla linea DE200 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 225,57 225,57

21
07.P21.V05.01
5
(C)

Guarnizioni gomma Guarnizioni in gomma telata
per DN 200

Guarnizioni in gomma telata per DN 200 1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 3,33 6,66

22
07.P02.C30.00
5
(C)

Bulloni Bulloni in acciaio zincato, completi di
dadi, diametro da 10 mm a 20 mm

Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi,
diametro da 10 mm a 20 mm 1,000 16,000 0,300 4,80

Sommano kg 4,80 3,34 16,03

23
AP.01
(C)

Fornitura cartella codolo lungo per tubi in
polietilene DE200 PN25 saldabile per fusione testa
a testa.

1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 58,00 116,00

24
AP.02
(C)

Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO
d 2090 RIVESTITA EPOXY

1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 38,00 76,00

25
07.A14.N05.01
5
(C)

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o

A   R I P O R T A R E 29.895,44
Committente:

Progettista: Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 29.895,44
compensati a parte; compreso il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere; per DN 200

per DN 200 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 81,34 81,34

26
08.P25.F56.11
0
(C)

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita' DE 200, PN 20/25

DE 200, PN 20/25 1,000 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 86,06 172,12

27
07.P02.C25.04
0
(C)

Chiusini Chiusini di ghisa sferoidale

1,000 30,000 30,00
Sommano kg 30,00 1,81 54,30

28
07.A05.E05.00
5
(C)

Chiusini Posa in opera di chiusini in ghisa e
relative staffe, compreso il fissaggio, la
livellazione, la misurazione ed ogni altro onere,
escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 39,33 39,33

29
08.A35.H10.16
5
(C)

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro
esterno di cm 16

1,000 2,000 2,00
Sommano m 2,00 15,87 31,74

A   R I P O R T A R E 30.274,27
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 30.274,27

Prese 1+1/4"

30
AP.04
(C)

Prese 1+1/4" come da analisi prezzi

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 1.854,19 18.541,90

A   R I P O R T A R E 48.816,17
Committente:

Progettista: Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 48.816,17

Prese 2"

31
AP.05
(C)

Presa da 2" come da analisi prezzi.

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 2.026,59 4.053,18

A   R I P O R T A R E 52.869,35
Committente:

Progettista: Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 52.869,35

Idranti

32
AP.06
(C)

Idrante come da analisi prezzi

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 2.385,19 2.385,19

A   R I P O R T A R E 55.254,54
Committente:

Progettista: Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 55.254,54

Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi

33
01.A22.E50.00
5
(C)

Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. ovali o tondi per
saracinesche e/o idranti

Prese, idranti, saracinesche, altri sottoservizi 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 50,23 1.004,60

34
01.A22.E50.01
0
(C)

Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. per dimensioni interne
fino a 50x50

Altri sottoservizi 10,000 10,00
Sommano cad 10,00 69,22 692,20

35
01.A22.E50.01
5
(C)

Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito
da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento;
comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale
deposito al sito di impiego. per dimensioni interne
oltre 50x50 e fino a 80x80

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 89,71 897,10

36
01.P05.B50.00
5
(C)

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi
alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore,
in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con
smusso arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-
kg/m 54 circa

10,000 1,000 10,00
Sommano m 10,00 4,82 48,20

37
01.A23.B50.00
5
(C)

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo
scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in
calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo

A   R I P O R T A R E 57.896,64
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 57.896,64
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e
della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ -
sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in
calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;-
la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo
di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la
rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo
la posa Cordoli aventi sezione rettangolare di cm
10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco di sezione triangolare
avente cm 15 di base e cm 15 di altezza

30,000 30,00
Sommano m 30,00 14,25 427,50

38
01.A04.B12.02
0
(C)

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8
di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per
usi strutturali Con betoniera

10,000 2,500 0,600 0,200 3,00
Sommano m³ 3,00 94,47 283,41

39
01.A04.C00.00
5
(C)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
a mano In struttura di fondazione

 (Vedi voce numero 38 (m³ 3)) 3,000 3,00
Sommano m³ 3,00 87,58 262,74

40
01.A22.A90.01
0
(C)

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di Kg 0,700/m²

10,000 2,500 2,500 62,50
Sommano m² 62,50 0,54 33,75

41
01.A22.B10.02
5
(C)

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio Steso a mano, per uno spessore finito
compresso pari a cm 3

A   R I P O R T A R E 58.904,04
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 58.904,04
10,000 2,500 2,500 62,50

Sommano m² 62,50 7,42 463,75

A   R I P O R T A R E 59.367,79
Committente:

Progettista: Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 59.367,79

Lavori non diversamente quantificabili

42
08.P25.F56.11
0
(C)

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita' DE 200, PN 20/25

DE 200, PN 20/25 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 86,06 430,30

43
08.P25.F56.08
0
(C)

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita' DE 90, PN 20/25

DE 90, PN 20/25 3,000 3,00
Sommano cad 3,00 22,96 68,88

44
08.P25.F45.17
5
(C)

Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta
densita' DE 200, PN 16

DE 200, PN 16 5,000 5,00
Sommano cad 5,00 108,22 541,10

45
07.A01.A10.00
5
(C)

Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata, in
vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove
occorra; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

4,000 6,000 0,800 1,500 28,80
Sommano m³ 28,80 14,34 412,99

46
07.A01.A10.02
5
(C)

Strade asfaltate Scavo a sezione obbligata,in
vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a
mano, espressamente ordinato dalla Direzione
Lavori; escluso il taglio e la disgregazione
preliminare della pavimentazione o la rimozione
dei masselli di pietra e il carico e trasporto a
deposito provvisorio o ad impianto di trattamento
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità

A   R I P O R T A R E 60.821,06
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 60.821,06
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il
loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di
300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita
fino a 1,5 m

1,000 5,000 0,800 1,500 6,00
Sommano m³ 6,00 78,13 468,78

47
01.P01.A10.00
5
(C)

Operaio specializzato Ore normali

10,000 10,00
Sommano h 10,00 36,91 369,10

48
01.P01.A30.00
5
(C)

Operaio comune Ore normali

10,000 10,00
Sommano h 10,00 30,71 307,10

49
01.P24.A65.01
0
(C)

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita
di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,
compreso manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 80
HP

10,000 10,00
Sommano h 10,00 63,38 633,80

50
01.P24.C60.01
0
(C)

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata oltre q 40 fino a q 120

10,000 10,00
Sommano h 10,00 58,03 580,30

A   R I P O R T A R E 63.180,14
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 63.180,14

Collegamenti con tubazioni esistenti

51
AP.08
(C)

Stacco via dei Mori come da analisi prezzi

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 4.226,86 4.226,86

52
AP.09
(C)

STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da
analisi prezzi

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 3.235,98 3.235,98

A   R I P O R T A R E 70.642,98
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 70.642,98

Oneri sicurezza

53
01.P23.H25.04
5
(C)

Cartelli di segnaletica di sicurezza, salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e
caratteristiche In alluminio smaltato - cm 50x70

2,000 2,00
Sommano cad 2,00 16,48 32,96

54
28.A05.E05.02
0
(C)

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno
per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria
ed in sommità, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
altezza 2,00 m

10,000 10,00
Sommano m 10,00 7,48 74,80

55
28.A05.E10.00
5
(C)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Recinzione metallica lavorazione lunghezza 25 m
x 2 10,000 10,00

Sommano m 10,00 3,67 36,70

56
28.A05.E10.01
0
(C)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

Recinzione zona lavoro mesi successivi al primo 1,000 10,000 10,00
Sommano m 10,00 0,51 5,10

A   R I P O R T A R E 70.792,54
Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 70.792,54
57
28.A05.D25.00
5
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese

Bagno chimico - nolo primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 162,83 162,83

58
28.A05.D25.01
0
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Bagno chimico - nolo mesi successivi al primo
(n.1x1mesi) 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 111,95 111,95

59
28.A05.D05.01
5
(C)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione

A   R I P O R T A R E 71.067,32
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 71.067,32
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50
circa (modello base) - Costo primo mese o frazione
di mese

Nucleo abitativo - primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 332,12 332,12

60
28.A05.D05.02
0
(C)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Nucleo abitativo - nolo mesi successivi al primo
(n.1x1mesi) 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 155,69 155,69

A   R I P O R T A R E 71.399,44
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 71.399,44

61
28.A05.E40.00
5
(C)

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti
colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati
cadauno per giorno. trasporto, posa in opera,
successiva rimozione altezza 30 cm

Cadauno per giorno (n. 10 x 60gg) 600,000 600,00
Sommano cad 600,00 0,20 120,00

62
28.A20.A10.00
5
(C)

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e
nolo fino a 1mese

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 8,08 80,80

63
28.A20.A10.01
0
(C)

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme
alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione. solo
nolo per ogni mese successivo

(n. 20 x 2 mesi) 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 1,38 55,20

64
28.A20.A15.00
5
(C)

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese

posa e nolo fino a 1 mese 20,000 20,00
Sommano cad 20,00 6,89 137,80

65
28.A20.A15.01
0
(C)

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
di segnali stradali: solo nolo per ogni mese
successivo

(n. 20 x 2 mesi) 40,000 40,00
Sommano cad 40,00 0,54 21,60

66
28.A20.A17.00
5
(C)

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di
colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con
graniglia peso 13 kg

20,000 20,00
Sommano cad 20,00 1,37 27,40

A   R I P O R T A R E 71.970,53
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 71.970,53

67
28.A05.E45.00
5
(C)

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
indicativo 120 cm trasporto, posa in opera,
successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

10,000 10,00
Sommano m 10,00 4,31 43,10

68
28.A05.E45.01
0
(C)

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese
successivo

(m. 10 x 3 mesi) 3,000 10,000 30,00
Sommano m 30,00 0,64 19,20

69
28.A05.E55.00
5
(C)

TRANSENNA zincata per delimitazione di
percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo
fino a 1 mese

10,000 10,00
Sommano m 10,00 3,59 35,90

70
28.A05.E55.01
0
(C)

TRANSENNA zincata per delimitazione di
percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
solo nolo per ogni mese successivo

(m. 10 x 3 mesi) 3,000 10,000 30,00
Sommano m 30,00 0,87 26,10

71
28.A20.C05.00
5
(C)

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria con
batteria a 6V

6,000 6,00
Sommano cad 6,00 8,73 52,38

72
28.A20.B05.00
5
(C)

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15
giorni

A   R I P O R T A R E 72.174,61
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 72.174,61
Impianto semaforico con 2 semafori nolo fino  a 15
gg 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 55,12 55,12

73
28.A20.B05.01
0
(C)

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni giorno
successivo

(n.1 x 105 gg) 105,000 105,00
Sommano cad 105,00 3,67 385,35

74
AP.03
(C)

Operaio qualificato. Ore normali. Moviere

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 34,21 342,10

T O T A L E 72.957,18
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 72.957,18

Totale Lavorazioni 70.642,98

Totale Sicurezza Speciale 2.314,20

TOTALI

Totale Progetto € 72.957,18

Importo Manodopera 10.762,87

Importo Sicurezza Speciale 2.314,20

Totale lavorazioni A MISURA 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 70.642,98

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
Linea acquedotto DN200 --

-- --

-- 29.455,18

Totale Linea acquedotto DN200 29.455,18

Valvole di linea DN200 --

-- --

-- 819,09

Totale Valvole di linea DN200 819,09

Prese 1+1/4" --

-- --

-- 18.541,90

Totale Prese 1+1/4" 18.541,90

Prese 2" --

-- --

-- 4.053,18

Totale Prese 2" 4.053,18

Idranti --

-- --

-- 2.385,19

Totale Idranti 2.385,19

Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi --

-- --

-- 4.113,25

Totale Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi 4.113,25

Lavori non diversamente quantificabili --

-- --

-- 3.812,35

Totale Lavori non diversamente quantificabili 3.812,35

Collegamenti con tubazioni esistenti --

-- --

-- 7.462,84

Totale Collegamenti con tubazioni esistenti 7.462,84

Oneri sicurezza --

-- --

-- 2.314,20

Totale Oneri sicurezza 2.314,20

Committente:
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
OG 6 72.957,18

Il tecnico

Data, 03/03/2022

Committente:
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QUADRO ECONOMICO 

 

IMPORTO DELLE OPERE IN APPALTO 

Importo delle opere soggetto a ribasso d’asta (escluso opere specifiche per la 

sicurezza non soggetto a ribasso d’asta) 

70.642,98 

Importo delle opere specifiche per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta 2.314,20 

Importo complessivo opere 72.957,18  

 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Per eventuale assistenza archeologica  3.800,00 

Per imprevisti e arrotondamento 5.742,82 

Per rilievo dettagliato sottoservizi e assisternza gestori sotto servizi 1.500,00 

Per spese tecniche. 6.000,00 

Per spostamento sottoservizi (compenso altri Enti) 3.000,00 

Totale somme a disposizione 20.042,82 

 

 

TOTALE FINANZIATO 

 

Importo complessivo opere. 72.957,18  

Somme a disposizione dell’amministrazione. 20.042,82 

Totale finanziato. 93.000,00  

 

 

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 
 

Il Prezziario di riferimento è il Prezziario Opere Pubbliche Regione Piemonte anno 2021. 

 

IMPORTO DELLA MANODOPERA UTILIZZATA NELLE OPERE IN APPALTO 

 

L’importo della manodopera utilizzata nelle opere è  di  10.762,87  Euro pari al 14,75 %  

dell’importo complessivo opere. 

 


	COMPUTO METRICO
	Lavori a misura
	Linea acquedotto DN200
	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione
	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate
	Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la pre
	...
	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla v
	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
	di cava
	SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm
	per tubi diam. 200 mm
	serie SN 16 kN/m²: diametro esterno  250
	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
	Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
	Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la co
	Per spessore finito superiore a 30 cm
	Steso in opera a mano per uno spessore compresso p
	Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 
	Kg 0,700/m²
	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
	Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangen

	Valvole di linea DN200
	DN 200
	Guarnizioni in gomma telata per DN 200
	Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diam
	Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO d 2090 RI
	Fornitura cartella codolo lungo per tubi in poliet
	per DN 200
	DE 200, PN 20/25
	Chiusini di ghisa sferoidale
	Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staf
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 

	Prese 1+1/4"
	Prese 1+1/4" come da analisi prezzi

	Prese 2"
	Presa da 2" come da analisi prezzi.

	Idranti
	Idrante come da analisi prezzi

	Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi
	ovali o tondi per saracinesche e/o idranti
	per dimensioni interne fino a 50x50
	per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80
	sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
	Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;co
	Con betoniera
	In struttura di fondazione
	Kg 0,700/m²
	Steso a mano, per uno spessore finito compresso pa

	Lavori non diversamente quantificabili
	DE 200, PN 20/25
	DE 90, PN 20/25
	DE 200, PN 16
	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Ore normali
	Ore normali
	Della potenza oltre 80 HP
	Della portata oltre q 40 fino a q 120

	Sicurezza
	In alluminio smaltato - cm 50x70
	altezza 2,00 m
	nolo per il primo mese
	nolo per ogni mese successivo al primo
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 ci
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	altezza 30 cm
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	riempito con graniglia peso 13 kg
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e n
	solo nolo per ogni mese successivo
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo 
	solo nolo per ogni mese successivo
	con batteria a 6V
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	Operaio qualificato. Ore normali. Moviere

	Collegamenti con tubazioni esistenti
	Impatto nel punto B come da analisi prezzi
	Stacco via dei Mori come da analisi prezzi
	STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da analisi prezz
	Impatto punto C come da analisi prezzi.
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