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PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Lavori a misura

Linea acquedotto DN200

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e 
disgregazione della pavimentazione stradale; 
taglio con macchina operatrice a lama circolare 
rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con 
mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; 
compreso manodopera, carburante ed ogni altro 
onere; da applicarsi al volume effettivo 
disgregato

07.A01.A20.0251

Varie07.A01.A20

50,0000,2000,500500,000Linea DE200

798,5015,9750,000m³Totale

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade 
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina 
con eventuale intervento manuale ove occorra; 
escluso il taglio e la disgregazione preliminare 
della pavimentazione o la rimozione dei masselli 
di pietra e il carico e trasporto a deposito 
provvisorio o ad impianto di trattamento 
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la 
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o 
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, 
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento 
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.0052

Strade asfaltate07.A01.A10

312,5001,2500,500500,000Linea DE200

4.481,2514,34312,500m³Totale

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la 
presenza di materiali compatti, quali puddinghe o 
tufo, richiedenti l'uso prolungato del martello 
demolitore; da applicarsi al volume effettivo 
demolito

07.A01.A20.0153

Varie07.A01.A20

62,5001,2500,500500,0000,200Linea DE200

1.271,2520,3462,500m³Totale

...01.P26.A45.0054

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
di materie di scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)

01.P26.A45

312,5001,2500,500500,000Linea DE200

2.000,006,40312,500m³Totale

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla 
voce 17 03 01 (rif.codice CER  17 03 02)

29.P15.A15.0105

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti
contenenti catrame (rif.codice CER  17 03)

29.P15.A15

125,0000,2000,500500,0002,500Linea DE200

1.018,758,15125,000tTotale

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

29.P15.A25.0106

terra (compresa quella proveniente da siti
contaminati), rocce e materiale di dragaggio
(rif.codice CER  17 05)

29.P15.A25

525,0001,0500,500500,0002,000Linea DE200

4.809,009,16525,000tTotale

di cava01.P03.A60.0057

Sabbia granita01.P03.A60

150,0000,6000,500500,000Linea DE200

-15,7000,1000,100500,000-3,140Linea DE200 a dedurre per tubo
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4.161,9630,99134,300m³Totale

SDR 7.4, PN 25, diam. 200 mm07.P06.G05.3108

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con
strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua
per uso umano conforme alle norme UNI EN
12201-2 ISO 4427

07.P06.G05

500,000500,000Linea DE200 fornitura tubo

22.595,0045,19500,000mTotale

per tubi diam. 200 mm07.A09.I10.0309

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi
in polietilene in barre da 6 m; compreso
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a
livelletta, la formazione dei giunti mediante
saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere;

07.A09.I10

500,000500,000Linea DE200 posa tubo

7.545,0015,09500,000mTotale

serie SN 16 kN/m²: diametro esterno  25008.A35.H70.13510

Provvista e posa in opera di tubi in PVC per
fognature secondo la norma EN 13476-1, giunto
a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per
sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola

08.A35.H70

125,0002,50050,000Per intubamento in corrispondenza di tubi fogna
(linee e allacci)

4.258,7534,07125,000mTotale

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm07.P21.V20.00511

Nastri07.P21.V20

500,000500,000Linea DE200

30,000,06500,000mTotale

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il 
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad 
una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; 
compresa la sistemazione a mano del piano di 
appoggio ed ogni altro onere

07.A11.K20.00512

Nastri07.A11.K20

500,000500,000Linea DE200

685,001,37500,000mTotale

Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la 
compattazione

01.A21.A44.00513

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti
provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e
grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di
kg 70 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 30 e 50 kg/cm² la miscelate gli
inerti dovra' avere una perdita percentuale in
peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a
30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L.,
compresi gli eventuali ricarichi durarte la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in
sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

01.A21.A44

182,5000,7300,500500,000Linea DE200

10.986,5060,20182,500m³Totale
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Per spessore finito superiore a 30 cm01.A21.A50.00514

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
strato di fondazione in misto granulare anidro o
altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti,
mediante cilindratura a strati separati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori

01.A21.A50

270,0000,500540,000Linea DE200

469,801,74270,000m²Totale

Steso in opera a mano per uno spessore 
compresso pari a cm 8

01.A22.A80.07515

Provvista e stesa di misto granulare bitumato
(tout-venant trattato) per strato di base,
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per
quanto concerne la granulometria e la dosatura,
compresa la cilindratura mediante rullo
compressore statico o vibrante con idoneo effetto
costipante

01.A22.A80

250,0000,500500,000Linea DE200

3.357,5013,43250,000m²Totale

Steso a mano per uno spessore compresso pari a 
cm 4

01.A22.B05.00516

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato
bituminoso (binder) per strato di collegamento,
conforme alle prescrizioni della citta' compreso
l'onere della cilindratura con rullo statico o
vibrante con idoneo effetto costipante

01.A22.B05

250,0000,500500,000Linea DE200

2.280,009,12250,000m²Totale

Kg 0,700/m²01.A22.A90.01017

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di

01.A22.A90

4.500,0009,000500,000Linea DE200

2.430,000,544.500,000m²Totale

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3

01.A22.B10.01018

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B10

4.500,0009,000500,000Linea DE200

25.380,005,644.500,000m²Totale

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, 
in colore bianco o giallo, larghezza cm 15

04.P83.B02.01019

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico
rifrangente premiscelata (composto di resina
alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di
mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate,
ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-
novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà
essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e
antiskid.

04.P83.B02

1.650,000550,0003,000Linea DE200 e collegamento con tubazioni vie
laterali
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1.188,000,721.650,000mTotale

99.746,26Totale Linea acquedotto DN200 Euro

Valvole di linea DN200

DN 20007.P07.H05.03520

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI
4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione
interna a passaggio totale (escluse le
saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche;
albero in acciaio inox, vite di collegamento
interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in
gomma EPDM, completa di volantino di manovra;
flangiata UNI PN 16;

07.P07.H05

3,0003,000Sulla linea DE200

676,71225,573,000cadTotale

Guarnizioni in gomma telata per DN 20007.P21.V05.01521

Guarnizioni gomma07.P21.V05

6,0002,0003,000

19,983,336,000cadTotale

Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, 
diametro da 10 mm a 20 mm

07.P02.C30.00522

Bulloni07.P02.C30

14,4000,30016,0003,000

48,103,3414,400kgTotale

Fornitura di FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO d 
2090 RIVESTITA EPOXY

AP.0223

6,0002,0003,000

228,0038,006,000cadTotale

Fornitura cartella codolo lungo per tubi in 
polietilene DE200 PN25 saldabile per fusione 
testa a testa

AP.0124

6,0002,0003,000

348,0058,006,000cadTotale

per DN 20007.A14.N05.01525

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di
saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la
formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o
compensati a parte; compreso il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere;

07.A14.N05

3,0003,000

244,0281,343,000cadTotale

DE 200, PN 20/2508.P25.F56.11026

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita'

08.P25.F56

6,0002,0003,000

516,3686,066,000cadTotale

Chiusini di ghisa sferoidale07.P02.C25.04027

Chiusini07.P02.C25

90,00030,0003,000

162,901,8190,000kgTotale

Posa in opera di chiusini in ghisa e relative 
staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la 
misurazione  ed ogni altro onere, escluso il 
trasporto 
misure fino a 31x31 cm

07.A05.E05.00528

Chiusini07.A05.E05

3,0003,000

117,9939,333,000cadTotale

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per08.A35.H10
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serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno 
di cm 16

08.A35.H10.16529

fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere
con anello elastomerico di tenuta per sistemi di
fognatura e scarichi interrati non in pressione,
compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la
loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata
a regola

6,0002,0003,000

95,2215,876,000mTotale

2.457,28Totale Valvole di linea DN200 Euro

Prese 1+1/4"

Prese 1+1/4" come da analisi prezziAP.0430

42,00042,000

77.875,981.854,1942,000cadTotale

77.875,98Totale Prese 1+1/4" Euro

Prese 2"

Presa da 2" come da analisi prezzi.AP.0531

8,0008,000

16.212,722.026,598,000cadTotale

16.212,72Totale Prese 2" Euro

Idranti

Idrante come da analisi prezziAP.0632

4,0004,000

9.540,762.385,194,000cadTotale

9.540,76Totale Idranti Euro

Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi

ovali o tondi per saracinesche e/o idranti01.A22.E50.00533

Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa
nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente
all'asportazione per scarifica, mediante preventiva
realizzazione di nuovo piano di appoggio
costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di
cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di
eventuale deposito al sito di impiego.

01.A22.E50

80,00080,000Prese, idranti, saracinesche, altri sottoservizi

4.018,4050,2380,000cadTotale

per dimensioni interne fino a 50x5001.A22.E50.01034

40,00040,000Altri sotoservizi

2.768,8069,2240,000cadTotale

per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x8001.A22.E50.01535

20,00020,000

1.794,2089,7120,000cadTotale

sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa01.P05.B50.00536

Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi
alle prescrizioni della citta', attualmente in vigore,
in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con
smusso arrotondato

01.P05.B50

20,0001,00020,000

96,404,8220,000mTotale

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in
cassero metallico, retti o curvi, comprendente: -
lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo
in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla
direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di
ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto ad impianto di recupero e riciclo
autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in

01.A23.B50
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Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 
10x25;con scavo per far posto al cordolo 
eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione 
triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di 
altezza

01.A23.B50.00537

calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e
della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ -
sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco
in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; -
l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; -
la mano d'opera per l'incastro a maschio e
femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio
a mezzo di malta di cemento posata a kg
600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento
durante e dopo la posa

30,00030,000

427,5014,2530,000mTotale

Con betoniera01.A04.B12.02038

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300
di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³
0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non
impiegare per usi strutturali

01.A04.B12

15,0000,2000,6002,50050,000

1.417,0594,4715,000m³Totale

In struttura di fondazione01.A04.C00.00539

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
a mano

01.A04.C00

15,0000,2000,6002,50050,000

1.313,7087,5815,000m³Totale

Kg 0,700/m²01.A22.A90.01040

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55%
di bitume in ragione di

01.A22.A90

312,5002,5002,50050,000

168,750,54312,500m²Totale

Steso a mano, per uno spessore finito compresso 
pari a cm 3

01.A22.B10.02541

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del
28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a
perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo
statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio

01.A22.B10

312,5002,5002,50050,000

2.318,757,42312,500m²Totale

14.323,55Totale Messa quota chiusini e sistemazione
marciapiedi Euro

Lavori non diversamente quantificabili

DE 200, PN 20/2508.P25.F56.11042

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad
alta densita'

08.P25.F56

25,00025,000

2.151,5086,0625,000cadTotale

DE 90, PN 20/2508.P25.F56.08043

15,00015,000

344,4022,9615,000cadTotale

DE 200, PN 1608.P25.F45.17544

Curve a 45° per tubazioni in polietilene ad alta
densita'

08.P25.F45
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20,00020,000

2.164,40108,2220,000cadTotale

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade 
asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina 
con eventuale intervento manuale ove occorra; 
escluso il taglio e la disgregazione preliminare 
della pavimentazione o la rimozione dei masselli 
di pietra e il carico e trasporto a deposito 
provvisorio o ad impianto di trattamento 
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la 
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o 
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, 
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento 
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.00545

Strade asfaltate07.A01.A10

28,8001,5000,8006,0004,000

412,9914,3428,800m³Totale

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, 
a pareti verticali, eseguito a mano, 
espressamente ordinato dalla Direzione Lavori; 
escluso il taglio e la disgregazione preliminare 
della pavimentazione o la rimozione dei masselli 
di pietra e il carico e trasporto a deposito 
provvisorio o ad impianto di trattamento 
autorizzato; compreso l'armatura, anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la 
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o 
nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, 
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento 
ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.02546

6,0001,5000,8005,0001,000

468,7878,136,000m³Totale

Ore normali01.P01.A10.00547

Operaio specializzato01.P01.A10

50,00050,000

1.845,5036,9150,000hTotale

Ore normali01.P01.A30.00548

Operaio comune01.P01.A30

50,00050,000

1.535,5030,7150,000hTotale

Della potenza oltre 80 HP01.P24.A65.01049

Nolo di pala gommata con retro escavatore
munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice,  compreso manovratore,  carburante,
lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.A65

40,00040,000

2.535,2063,3840,000hTotale

Della portata oltre q 40 fino a q 12001.P24.C60.01050

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

01.P24.C60

40,00040,000

2.321,2058,0340,000hTotale

13.779,47Totale Lavori non diversamente quantificabili
Euro

Collegamenti con tubazioni esistenti
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233.936,02A RIPORTARE



233.936,02RIPORTO

IMPORTOPREZZO
QUANTIT

A'ALT.
 

LARG.
 

LUNG.
 

SIMIL
I

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

Impatto nel punto B come da analisi prezziAP.0751

1,0001,000

724,97724,971,000cadTotale

Stacco via dei Mori come da analisi prezziAP.0852

1,0001,000

4.226,864.226,861,000cadTotale

STACCO VIA ALESSANDRIA 35_45 come da 
analisi prezzi

AP.0953

1,0001,000

3.235,983.235,981,000cadTotale

Impatto punto C come da analisi prezzi.AP.1054

1,0001,000

5.584,375.584,371,000cadTotale

13.772,18Totale Collegamenti con tubazioni esistenti Euro

Sicurezza

Oneri speciali

In alluminio smaltato - cm 50x7001.P23.H25.04555

Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e
caratteristiche

01.P23.H25

2,0002,000Cartello di cantiere.

32,9616,482,000cadTotale

altezza 2,00 m28.A05.E05.02056

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso
240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
fornita e posta in opera mediante appositi paletti
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla
base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo,
la stabilità e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05

50,00050,000

374,007,4850,000mTotale

nolo per il primo mese28.A05.E10.00557

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10

50,00050,000Recinzione metallica lavorazione lunghezza 25 m
x 2

183,503,6750,000mTotale

nolo per ogni mese successivo al primo28.A05.E10.01058

150,0003,00050,000Recinzione zona lavoro mesi successivi al primo

76,500,51150,000mTotale

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento
non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle
acque nere della capacità di almeno 200 l, di

28.A05.D25
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248.375,16A RIPORTARE



248.375,16RIPORTO

IMPORTOPREZZO
QUANTIT

A'ALT.
 

LARG.
 

LUNG.
 

SIMIL
I

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

nolo primo mese o frazione di mese28.A05.D25.00559

serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e
per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC
dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base, manutenzione e
spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4
passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti
autorizzati.

1,0001,000Bagno chimico - nolo primo mese

162,83162,831,000cadTotale

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo 
al primo

28.A05.D25.01060

3,0003,0001,000Bagno chimico - nolo mesi successivi al primo

335,85111,953,000cadTotale

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 
2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o 
frazione di mese

28.A05.D05.01561

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata
esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie
e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso
dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie

28.A05.D05

1,0001,000Nucleo abitativo - primo mese

332,12332,121,000cadTotale

Costo per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo

28.A05.D05.02062

3,0003,0001,000Necleo abitativo - mesi successivi al primo

467,07155,693,000cadTotale

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza
compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti
colorate, per segnalazione di lavori, posati ad
interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati

28.A05.E40
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249.673,03A RIPORTARE



249.673,03RIPORTO

IMPORTOPREZZO
QUANTIT

A'ALT.
 

LARG.
 

LUNG.
 

SIMIL
I

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

altezza 30 cm28.A05.E40.00563

cadauno per giorno. 
trasporto, posa in opera, successiva rimozione

1.200,000120,00010,000Cadauno per giorno

240,000,201.200,000cadTotale

posa e nolo fino a 1mese28.A20.A10.00564

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree
delimitate o aperte alla libera circolazione.

28.A20.A10

20,00020,000

161,608,0820,000cadTotale

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A10.01065

60,0003,00020,000

82,801,3860,000cadTotale

posa e nolo fino a 1 mese28.A20.A15.00566

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi
di segnali stradali:

28.A20.A15

20,00020,000

137,806,8920,000cadTotale

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A15.01067

60,0003,00020,000

32,400,5460,000cadTotale

riempito con graniglia peso 13 kg28.A20.A17.00568

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti
mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di
colore arancio, dimensione 60x40 cm

28.A20.A17

20,00020,000

27,401,3720,000cadTotale

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e 
nolo fino a 1 mese

28.A05.E45.00569

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e
cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo
indicativo 120 cm

28.A05.E45

10,00010,000

43,104,3110,000mTotale

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E45.01070

30,0003,00010,000

19,200,6430,000mTotale

trasporto, montaggio, successiva rimozione e 
nolo fino a 1 mese

28.A05.E55.00571

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.

28.A05.E55

10,00010,000

35,903,5910,000mTotale

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E55.01072

30,0003,00010,000

26,100,8730,000mTotale

con batteria a 6V28.A20.C05.00573

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per
barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria

28.A20.C05

6,0006,000

52,388,736,000cadTotale

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo,
composto da due semafori, gestito da

28.A20.B05
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250.531,71A RIPORTARE



250.531,71RIPORTO

IMPORTOPREZZO
QUANTIT

A'ALT.
 

LARG.
 

LUNG.
 

SIMIL
I

DIMENSIONI

U.M.
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTECODICE
 

N.
 

ARTICOLO

COMPUTO METRICO

posa e nolo per minimo 15 giorni28.A20.B05.00574

microprocessore, compresa batteria e sostituzione
e/o ricarica batterie:

1,0001,000Impianto semaforico con 2 semafori nolo fino a
15 gg

55,1255,121,000cadTotale

solo nolo per ogni giorno successivo28.A20.B05.01075

105,000105,0001,000

385,353,67105,000cadTotale

Operaio qualificato. Ore normali. MoviereAP.0376

80,00080,000

2.736,8034,2180,000hTotale

6.000,78Totale Oneri speciali Euro

6.000,78Totale Sicurezza Euro

253.708,98Totale Lavori a misura Euro

253.708,98Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

253.708,98Lavori a misura

99.746,26Linea acquedotto DN200

2.457,28Valvole di linea DN200

77.875,98Prese 1+1/4"

16.212,72Prese 2"

9.540,76Idranti

14.323,55Messa quota chiusini e sistemazione marciapiedi

13.779,47Lavori non diversamente quantificabili

13.772,18Collegamenti con tubazioni esistenti

6.000,78Sicurezza

253.708,98IMPORTO LAVORI  Euro

6.000,78Oneri speciali  Euro

247.708,20Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

13.200,00Eventuale assistenza archeologica 60 gg x 220 €/gg Euro

20.091,02Imprevisti e arotondamento Euro

3.000,00Rilievo dettagliato sottoservizi e assistenza dei gestori Euro

20.000,00Spese tecniche Euro

10.000,00Spostamento sottoservizi Euro

66.291,02TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

320.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

Il Progettista

Alessandria lì,
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