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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Analisi prezzo rifacimento allacciamenti acquedotto contestualemente alla posa di nuove

A.P.1 condotte con posa nuovo pozzetto

SOMMANO cadauno 25,00 657,43 16´435,75 7´067,37 43,000

2 Analisi prezzo rifacimento allacciamenti acquedotto contestualemente alla posa di nuove

A.P.2 condotte con collegamento in pozzetto esistente

SOMMANO cadauno 25,00 506,77 12´669,25 5´194,39 41,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´105,00 12´261,76 42,129
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 29´105,00 12´261,76
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 29´105,00 12´261,76

LAVORI A CORPO

3 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di

01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

005 cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C25/30

SOMMANO m³ 30,00 136,50 4´095,00 199,42 4,870

4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con

01.A04.C03. apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi

005 SOMMANO m³ 30,00 27,10 813,00 813,00 100,000

5 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore

01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o

005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 27,00 9,62 259,74 165,79 63,830

6 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,

01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 277,20 2,11 584,89 235,30 40,230

7 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo

01.A04.F70. cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di

010 diametro

SOMMANO kg 355,50 1,58 561,69 121,94 21,710

8 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10. SOMMANO h 96,00 36,91 3´543,36 0,00

005

9 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali

01.P23.F19.0 SOMMANO kg 30,00 17,84 535,20 0,00

10

10 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,

01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'

003 di m³ 0.250

SOMMANO h 32,00 57,39 1´836,48 1´181,22 64,320

11 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio ai cantieri di

01.P26.A20. costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico

005 SOMMANO q 36,82 2,33 85,79 0,00

12 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate

01.P26.A45. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi

005 meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

SOMMANO m³ 72,00 7,75 558,00 0,00

13 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina

07.A01.A10. con eventuale intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristre

015 ... entuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a

50 m; per profondita fino a 1,5 m

SOMMANO m³ 72,00 25,58 1´841,76 799,51 43,410

14 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri di mattoni e

07.A01.A20. calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da

020 applicarsi al volume effettivo demolito

SOMMANO m³ 27,00 61,85 1´669,95 945,36 56,610

15 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio

07.A01.A20. con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con

025 m ... alla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da

applicarsi al volume effettivo disgregato

SOMMANO m³ 27,00 16,15 436,05 398,46 91,380

16 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione,

07.A05.E05. la misurazione ed ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm

005 SOMMANO cad 9,00 42,90 386,10 297,64 77,090

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 46´312,01 17´419,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 46´312,01 17´419,40

17 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m;

07.A09.I10.0 compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la

05 sistemazione  ...  giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova

idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm

SOMMANO m 180,00 8,66 1´558,80 1´402,30 89,960

18 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla

07.A11.K20. tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a

005 mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

SOMMANO m 180,00 1,37 246,60 246,60 100,000

19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa;

07.A14.N05. compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti

005 dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova

idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100

SOMMANO cad 4,00 16,91 67,64 67,64 100,000

20 Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150;

07.A17.Q20. esclusa la posa del pozzetto

005 SOMMANO cad 4,00 507,28 2´029,12 1´548,42 76,310

21 Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la rimozione della

07.A19.S10. pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto ad impianto di trattame

020 ... nidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio ed ogni altro onere; per

saracinesche di DN da 60 a 150 mm

SOMMANO cad 5,00 944,73 4´723,65 3´359,93 71,130

22 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale rimozione del vecchio

07.A19.S30. e collocazione del nuovo e relative staffe, compresa la livellazione, la murazione, ecc. e

005 ... no d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai magazzini

dell'Amm. App.; per chiusini misura 31 x 31

SOMMANO cad 9,00 23,55 211,95 159,98 75,480

23 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20. SOMMANO m 180,00 0,06 10,80 0,00

005

24 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura e lo

22.P21.A25. spandimento Al metro cubo

005 SOMMANO m³ 37,00 24,81 917,97 0,00

25 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la

25.A15.A00. correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera

005 dopo costipamento

SOMMANO m³ 28,00 24,71 691,88 11,21 1,620

26 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata

28.A05.B45. con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata

010 a caldo e ... oli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni

orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.

SOMMANO cad 4,00 45,93 183,72 0,00

27 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare

28.A05.B55. metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative

005 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo

mensile

SOMMANO cad 2,00 104,25 208,50 0,00

28 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

005 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 100,00 3,67 367,00 0,00

29 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree

28.A05.E25. inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono

005 compresi ...  compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro

segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m 500,00 0,36 180,00 0,00

30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57´709,64 24´215,48
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 57´709,64 24´215,48

28.A05.E30. TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:

015 trasporto, movimentaz ... entuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,

successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

SOMMANO m 50,00 9,65 482,50 0,00

31 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-

28.A05.E45. rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in

005 opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

SOMMANO m 5,00 4,31 21,55 0,00

32 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi

28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2

010 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

SOMMANO cad 10,00 11,03 110,30 0,00

33 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di cessione per il

29.A05.A05. conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/

010 2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalità di smaltimento/recupero

SOMMANO cad 2,00 226,00 452,00 0,00

34 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01) cemento (rif. codice

29.P15.A05. CER 17 01 01)

005 SOMMANO t 27,00 13,38 361,26 0,00

35 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che

010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 45,00 13,66 614,70 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 30´646,95 11´953,72 39,005

T O T A L E   euro 59´751,95 24´215,48 40,527
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 29´105,00 12´261,76 42,129

M:001 Lavori euro 29´105,00 12´261,76 42,129

M:001.004

 

    Allacci euro 29´105,00 12´261,76 42,129

C LAVORI A CORPO euro 30´646,95 11´953,72 39,005

C:001 Lavori euro 29´093,38 11´953,72 41,087

C:001.001

 

    Scavi e demolizione pavimentazione euro 10´427,72 3´324,55 31,882

C:001.002

 

    Posa tubazioni e gruppi valvole euro 11´421,10 7´194,96 62,997

C:001.003

 

    Ripristino pavimentazione in c.a. euro 7´244,56 1´434,21 19,797

C:002 Oneri sicurezza euro 1´553,57 0,00 0,000

C:002.005

 

    Oneri sicurezza euro 1´553,57 0,00 0,000

TOTALE  euro 59´751,95 24´215,48 40,527

 

    Data, 15/05/2023

Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['ARIAGAMAM - Computo metrico.dcf'   (R:\DARIO\1 - ACQUEDOTTO\ARIA GAMAM295\progetto\)  v.1/41]

A   R I P O R T A R E 


