


 

Relazione tecnica descrittiva Pagina 1 

 

 

Sommario 

 

1. PREMESSA .................................................................................................................. 2 

2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO .................................................................... 2 

3. SITUAZIONE ATTUALE E OBIETTIVI DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE .......... 3 

4. SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI TECNICHE........................................................ 3 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ........................................................................... 3 

6. STUDIO DI FATTIBILITÁ AMBIENTALE ..................................................................... 4 

7. ELABORATI DI PROGETTO ........................................................................................ 5 

 



 

Relazione tecnica descrittiva Pagina 2 

 

 

 

1. PREMESSA 

A seguito del progetto del Comune di Gavi di rifacimento della pavimentazione stradale 

di parte di Via Mameli, vista la vetustà delle tubazioni della rete idrica di distribuzione, 

Gestione Acqua ha previsto la sostituzione del tratto di tubazione interferente con l’area 

oggetto di intervento, nell’ambito del cantiere in progetto. 

2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

L’area interessata dall’intervento, meglio evidenziata negli elaborati grafici allegati, è 

ubicata all’interno del concentrico di Gavi (AL), lungo Via Mameli.  

 

Figura 1. Inquadramento territoriale intervento 
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3. SITUAZIONE ATTUALE E OBIETTIVI DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

Attualmente nella porzione di centro storico di via Mameli la distribuzione della linea 

acquedotto è effettuata principalmente tramite una tubazione in parte in ghisa grigia 

DN100 ed in parte in PEAD DE110, che scorre lungo Via Mameli al di sotto della 

pavimentazione esistente. In particolare, nel tratto interessato dall’intervento di rifacimento 

della pavimentazione è presente una tubazione in polietilene posata da oltre 40 anni, al di 

sotto della fondazione stradale in cemento armato avente spessore pari a circa 30 cm. 

Negli ultimi anni la tubazione in oggetto ha subito numerosi interventi di manutenzione, 

resisi necessari a seguito di rotture e conseguenti perdite riscontrate sulla stessa. Tali 

rotture si sono riscontrate prevalentemente lungo il tratto di tubazione posato sotto la 

pavimentazione in asfalto, ma si presume siano presenti anche al di sotto del tratto 

interessato dall’intervento, dove la fuoriuscita delle perdite potrebbe essere impedita dalla 

presenza della soletta in c.a. 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di realizzare un intervento di rinnovo del tratto di 

rete esistente nel concentrico di Gavi in concomitanza al previsto intervento di rifacimento 

della pavimentazione, al fine di sostituire una tubazione ormai vetusta e ridurre al minimo 

la possibilità che si rendano necessari eventuali interventi di manutenzione successivi, 

riducendo nel contempo la possibilità del verificarsi di eventuali perdite.  

 

4. SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI TECNICHE 

Preliminarmente alla progettazione definitiva sono state svolte alcune indagini al fine di 

disporre di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione stessa. Le indagini 

hanno inizialmente previsto una serie di dettagliati sopralluoghi lungo l’area di intervento, 

l’analisi della cartografia tecnica regionale per le indicazioni planoaltimetriche e 

l’acquisizione della documentazione descrittiva e grafica delle strutture acquedottistiche 

esistenti. 

 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Le opere in progetto, oggetto della presente relazione, consistono nella sostituzione di un 

tratto della tubazione presente all’interno del concentrico di Gavi, lungo Via Mameli. 



 

Relazione tecnica descrittiva Pagina 4 

 

 

In particolare, si prevede la sostituzione di un tratto di tubazione per una lunghezza di 

circa 180 m. Come la tubazione esistente in PE DE110, la nuova tubazione in PEAD 

DE100 RC verrà posata al di sotto della pavimentazione stradale. I lavori di posa 

interesseranno Via Mameli partendo da circa 40 m a monte dall’incrocio con Via XX 

Settembre, fino ad arrivare all’incrocio con Via Roma. 

Alle due estremità, ed in corrispondenza delle diramazioni, la nuova tubazione verrà 

collegata ad una nuova valvola di sezionamento, saracinesca a cuneo gommato, che 

verrà installata in sostituzione della valvola esistente o come nuova posa. Lungo il nuovo 

tratto si prevede inoltre la posa di n.2 nuove valvole di sezionamento, sempre 

saracinesche a cuneo gommato. 

Inoltre, si prevede il rifacimento di tutti gli allacci presenti lungo il tratto di tubazione in 

sostituzione, con la posa di un nuovo pozzetto esternamente alla proprietà dove 

predisporre l’installazione del contatore, se non già presente. 

Per la realizzazione dell’intervento si renderà necessario il taglio e demolizione della 

fondazione stradale in cemento armato presente al di sotto della pavimentazione. A posa 

ultimata si prevede quindi il ripristino della fondazione in cemento armato, previo 

posizionamento di rete elettrosaldata e collegamento della stessa alla fondazione 

esistente tramite inghisaggio di spezzoni di armatura tramite resina epossidica per 

collegamenti strutturali. 

 

Gli organi di linea e manovra saranno collocati come da planimetria allegata. 

Data la presenza di sottoservizi nelle strade di interesse progettuale, sarà cura 

dell’impresa esecutrice, come da Capitolato Speciale d’Appalto, provvedere alla gestione 

della risoluzione delle interferenze dei sottoservizi con la rete di progetto durante le 

operazioni di scavo. 

6. STUDIO DI FATTIBILITÁ AMBIENTALE 

 La soluzione progettuale prescelta non deturpa in alcun modo il paesaggio circostante, dal 

momento che l’intervento consiste nella mera sostituzione di tubazioni esistenti e riguarderà quindi 

operazioni di scavo lungo strade carrabili con posa in opera delle nuove tubazioni e ripristini della 

pavimentazione esistente. 

 L'intervento progettato è compatibile con gli strumenti urbanistici generali e settoriali 

esistenti. 
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7. ELABORATI DI PROGETTO 

 Tutto quanto sopra viene più dettagliatamente descritto negli elaborati di progetto 

allegati alla presente fase definitiva: 

 

- A_Relazione descrittiva 

- B_Quadro economico 

- C_Computo metrico estimativo e oneri della sicurezza 

- D_Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi 

- E_Quadro incidenza della manodopera 

- F_Cronoprogramma dei lavori 

- 1_Tavola unica: Inquadramento – planimentria - sezioni 


