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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Sostituzione acquedotto Via Mameli

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Lavori (SpCat 1)
1 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore,
01.P24.A10. |carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
003 tempo di effettivo impiego, della capacita’ di m* 0.250
Sondaggi, risoluzione interferenze 2,00 8,000 16,00
Assistenza per manovre idrauliche, realizzazione by-pass provvisori,
collegamenti per collaudo tubazioni 2,00 8,000 16,00
SOMMANGO h 32,00 57,39 1'836,48
2 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Sondaggi, risoluzione interferenze 2,00 8,000 16,00
005 Assistenza per manovre idrauliche, realizzazione by-pass provvisori,
collegamenti per collaudo tubazioni 2,00 8,000 16,00
SOMMANO h 32,00 36,91 1'181,12
3 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. |eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; in
015 presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie
o luoghi espressamente definiti dall Amministrazione Appaltante);
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50
m; per profondita fino a 1,5 m
Linea principale 180,00 0,500 0,800 72,00
SOMMANO m? 72,00 25,58 1'841,76
4 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
07.A01.A20. |pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi
adeguati approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,
carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
Linea principale 180,00 0,500 0,300 27,00
SOMMANO m? 27,00 16,15 436,05
5 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di massi, muri
07.A01.A20. |di mattoni e calcestruzzo o materiale roccioso richiedenti I'uso
020 continuo del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo
demolito
Demolizione soletta in c.a.
Linea principale 180,00 0,500 0,300 27,00
SOMMANO m? 27,00 61,85 1'669,95
6 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Assistenza per demolizione soletta, taglio e separazione armatura 5,00 8,000 40,00
005
SOMMANO h 40,00 36,91 1'476,40
7 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo
01.P26.A45. |caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
A RIPORTARE 87441,76

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'441,76
005 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)
Vedi voce n° 3 [m* 72.00] 72,00
SOMMANO m? 72,00 7,75 558,00
8 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di
29.A05.A05. |cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in
010 impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione
codice CER e indicazione modalita di smaltimento/recupero
Test di cessione 2,00
SOMMANO cad 2,00 226,00 452,00
9 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (rif.codice CER 17 01)
29.P15.A05. |cemento (rif. codice CER 17 01 01)
005 Smaltimento calcestruzzo
Linea principale 180,00 0,500 0,300 27,00
SOMMANO t 27,00 13,38 361,26
10 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/
06 (rif.codice CER 17 05 04)
Smaltimento terra
Linea principale 180,00 0,500 0,500 45,00
SOMMANO t 45,00 13,66 614,70
11 Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzinaggio
01.P26.A20. |ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso
005 il carico e lo scarico
Trasporto tubi ghisa 180,00 0,149 26,32
Saracinesche, chiusini, materiale vario fornito dalla s.a. 10,00 10,00
SOMMANO q 36,82 2,33 85,79
12 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in
07.A09.110.0 |barre da 6 m; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
05 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione; compreso il collaudo, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 110 mm
Linea principale 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 8,66 1'558,80
13 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
07.P21.V20. |Linea principal 180,00 180,00
005
SOMMANO m 180,00 0,06 10,80
14 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato
07.A11.K20. |in asse alla tubazione ad una profondita di circa 50 cm dal piano
005 viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni altro onere
Linea principale 180,00 180,00
SOMMANO m 180,00 1,37 246,60
15 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
A RIPORTARE 127329,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°329,71
22.P21.A25. |fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 Posa sottofondo in sabbia
Linea principale 180,00 0,500 0,300 27,00
SOMMANO m? 27,00 24,81 669,87
16 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
25.A15.A00. |naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme
005 tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento
Posa sottofondo pavimentazione
Linea principale 180,00 0,500 0,200 18,00
SOMMANO m? 18,00 24,71 444,78
17 Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa
07.A19.S10. |la rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione,
020 il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale
scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della
raccorderia con gli eventuali ancoraggi forniti dalll Amministrazione
Appaltante o compensati a parte, prefabbricato in cls adatto al
contenimento della saracinesca, la posa del chiusino, la fornitura a pie
d'opera di materiali anidri, l'esecuzione del rinterro e del ripristino
provvisorio ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150
mm
Inserimento nuova saracinesca in corrispondenza di collegamento a
tubazione esistente 5,00
SOMMANO cad 5,00 944,73 4723,65
18 Allacciamento alla rete con montaggio ¢ posa in opera di gruppo di
07.A17.Q20. |manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto
005 Allacciamento alla rete esistente con posa di pezzi speciali per
collegamento a tubazione di nuova posa 4,00
SOMMANO cad 4,00 507,28 2°029,12
19 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o
07.A14.NOS5. |in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e
005 bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN
fino a 100
Saracinesche intermedie 4,00
SOMMANO cad 4,00 16,91 67,64
20 Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il
07.A05.E05. |fissaggio, la livellazione, la misurazione ed ogni altro onere, escluso il
005 trasporto misure fino a 31x31 cm
Posa PAVA per saracinesche 9,00
SOMMANO cad 9,00 42,90 386,10
21 Sistemazione telaio e suggello di chiusino in ghisa, con eventuale
07.A19.S30. |rimozione del vecchio e collocazione del nuovo e relative staffe,
005 compresa la livellazione, la murazione, ecc. e ogni altra provvista e
mano d'opera con recupero del materiale sostituito da consegnarsi ai
magazzini dell Amm. App.; per chiusini misura 31 x 31
Posa PAVA per saracinesche 9,00
SOMMANO cad 9,00 23,55 211,95
22 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
22.P21.A25. |fornitura e lo spandimento Al metro cubo
A RIPORTARE 20°862,82

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'862,82
005 Sabbia per posa gruppi di manovra, pozzetti, risoluzione interferenze 10,00
SOMMANO m? 10,00 24,81 248,10
23 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
005 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,
paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al
getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl1 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Calcestruzzo per posa gruppi di manovra e pozzetti e risoluzione
interferenze 3,00
SOMMANO m? 3,00 136,50 409,50
24 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 Calcestruzzo per posa gruppi di manovra e pozzetti e risoluzione
interferenze 3,00
SOMMANO m? 3,00 27,10 81,30
25 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
25.A15.A00. |naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme
005 tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento
Misto stabilizzato per posa gruppi di manovra, pozzetti e risoluzione
interferenze 10,00
SOMMANO m? 10,00 24,71 247,10
26 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70. |di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera
010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Ricostruzione soletta in c.a. fil0 20x20
Linea principale 180,00 0,500 3,950 355,50
SOMMANO kg 355,50 1,58 561,69
27 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. |Realizzazione ancoraggi armatura a soletta pavimentazione esistente in
005 ca. 3,00 8,000 24,00
SOMMANO h 24,00 36,91 885,84
28 Resina epossidica bicomponente Per consolidamenti strutturali
01.P23.F19.0 |Realizzazione ancoraggi armatura a soletta pavimentazione esistente in
10 ca. 30,00
SOMMANO kg 30,00 17,84 535,20
29 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli
schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm
a 50 mm
Spezzoni per ancoraggio armatura a soletta pavimentazione esistente
in c.a. 900,00 0,50 0,616 277,20
SOMMANO kg 277,20 2,11 584,89
A RIPORTARE 24'416,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°416,44
30 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B20. |strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di
005 fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce,
paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di
esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al
getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera,
escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
Ricostruzione soletta in c.a.
Linea principale 180,00 0,500 0,300 27,00
SOMMANO m? 27,00 136,50 3'685,50
31 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta Per sottofondi di marciapiedi
005 Vedi voce n° 30 [m* 27.00] 27,00
SOMMANO m? 27,00 27,10 731,70
32 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso
01.A04.E00. |per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e
005 consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
Vedi voce n° 31 [m? 27.00] 27,00
SOMMANO m? 27,00 9,62 259,74
Parziale LAVORI A CORPO euro 29°093,38
A RIPORTARE 29°093,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 29°093,38
LAVORI A MISURA
Lavori (SpCat 1)
33 Analisi prezzo rifacimento allacciamenti acquedotto contestualemente
A.P.1 alla posa di nuove condotte con posa nuovo pozzetto
Rifacimento allacci fino a pozzetto compreso. Compreso disfacimento
e ripristino soletta in c.a. 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 657,43 16435,75
34 Analisi prezzo rifacimento allacciamenti acquedotto contestualemente
A.P.2 alla posa di nuove condotte con collegamento in pozzetto esistente
Rifacimento allacci fino a pozzetto esistente. Compreso disfacimento e
ripristino soletta in c.a. 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 506,77 12°669,25
Parziale LAVORI A MISURA euro 29°105,00
A RIPORTARE 587198,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°198,38
LAVORI A CORPO
Oneri sicurezza (SpCat 2)
35 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2
28.A05.B45. |mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo
010 di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.
Trasporto e posa in opera. Costo mensile. Dimensioni orientative 1,20
m di larghezza e 4m di lunghezza.
Attraversamento pedonale scavi 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 45,93 183,72
36 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e
28.A05.B55. |parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente
005 zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m
di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile
Attraversamento carrabile scavi 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 104,25 208,50
37 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Recinzione aree cantiere 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 3,67 367,00
38 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
28.A05.E25. |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
005 bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare
posto in opera
500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 0,36 180,00
39 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di
28.A05.E30. |sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica,
015 riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
Delimitazione aree cantiere e protezione scavi 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 9,65 482,50
40 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
28.A05.E45. |rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
005 sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva
rimozione e nolo fino a 1 mese
5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 431 21,55
41 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
A RIPORTARE 59°641,65
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pag. 9

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°641,65
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa
010 ¢ nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a
50x50 cm)
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,03 110,30
Parziale LAVORI A CORPO euro 17553,57
TOTALE euro 59751,95

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI i
TXI&F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Lavori 58'198,38 97,400
002 Oneri sicurezza 1°553,57 2,600
003 0,00 0,000
004 0,00 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 59'751,95 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 29°105,00| 48,710-(100,000)
M:001 Lavori euro 29°105,00| 48,710-(100,000)
M:001.004 Allacci euro 29°105,00| 48,710-(100,000)
C LAVORI A CORPO euro 30646,95| 51,290-(100,000)
C:001 Lavori euro 29°093,38|  48,690-(94,931)
C:001.001 Scavi e demolizione pavimentazione euro 10°427,72 17,452-(34,025)
C:001.002 Posa tubazioni e gruppi valvole euro 11°421,10 19,114-(37,267)
C:001.003 Ripristino pavimentazione in c.a. euro 7244,56 12,124-(23,639)
C:002 Oneri sicurezza euro 1'553,57 2,600-(5,069)
C:002.005 Oneri sicurezza euro 1°553,57 2,600-(5,069)
TOTALE euro 59751,95 100,000
Data,
11 Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ['ARIAGAMAM - Computo metrico.def (R:\DARIO\l - ACQUEDOTTO\ARIA GAMAM295\progetto\) v.1/41]




