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1. PREMESSA

L'intervento in questione “Sistemazione interferenza Pieve Novi Ligure - lotto 6 -
Completamento dorsale di alimentazione serbatoi Costa” si inquadra (anche se non
compreso direttamente!) nell'ambito degli interventi di risoluzione idraulica dell'interferenza
“PAAP128 ALLA PK 374400 Tubazioni acquedotto in Comune di Novi” data dell’'opera
“Infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla Legge Obiettivo n.443-01 Tratta A.V./A.C.
Milano — Genova - Terzo valico dei Giovi” e completa la riorganizzazione della dorsale di
alimentazione in arrivo a Novi Ligure dalla Val Borbera collegandola direttamente ai
serbatoi cittadini in localita Costa.

A partire dall'adduttrice di via Verdi, mediante la conduttura in progetto, la risorsa
idropotabile proveniente dalla Val Borbera potra essere convogliata efficacemente dall’esistente
nodo idraulico di Piazza XX Settembre sino ai serbatoi di localita Costa, che hanno la funzione
fondamentale di accumulo e compenso per la citta.

La presente relazione riassume il lavoro svolto in sede di progettazione. In particolare, nel
seguito sono analizzate e descritte le soluzioni di progetto adottate. Inoltre, sono trattate le
analisi idrauliche di dimensionamento e verifica degli interventi in progetto.

Le opere sono rappresentate negli elaborati planimetrici e nei particolari che corredano il
presente progetto. Infine, & riportato il quadro economico dell’intervento.

! I precedenti interventi hanno avuto completo finanziamento COCIV a differenza del lotto 6 in oggetto che é
finanziato da parte di Gestione Acqua srl.



2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO E DELLE
NECESSITA D'INTERVENTO

Il progetto completa il quadro di interventi di risoluzione dell’interferenza data dal tracciato
dell’infrastruttura ferroviaria strategica “Tratta A.V./A.C. Milano - Genova - Terzo valico dei
Giovi” con |'adduttrice principale DN 500, che dalla Val Borbera approvvigiona il sistema idrico
di Novi Ligure di circa 1.200.000 mc/anno di risorsaZ.

Nello specifico l'intervento in questione consentira il collegamento diretto dell’adduttrice
dalla Val Borbera con i due principali serbatoi di Novi Ligure localizzati in Localita Costa (vds
Elaborato C.1 “Schema rete”). Tali serbatoi hanno allo stato di fatto funzione di accumulo e
compenso, a partire dal sistema di distribuzione cittadino, mediante un’unica condotta (una
per ciascuno dei due serbatoi), che allo stato di fatto — in ragione della pressione e dei flussi di
rete — assolve sia la funzione di carico, sia quella di distribuzione della risorsa.

Il collegamento diretto consentira una migliore e ottimale gestione del sistema mediante la
separazione netta tra rete di adduzione e rete distribuzione, in particolare con riferimento alle
linee d’azione della distrettualizzaizione idraulica, del controllo perdite e della riduzione dei
consumi energetici. L'alimentazione diretta dei serbatoi Costa con la risorsa in arrivo dalla Val
Borbera potra consentire anche una diversa gestione del pompaggio Bettole, che potra essere
ottimizzata al servizio di determinati distretti.

A completamento del collegamento idraulico dell’adduttrice sono previsti i necessari
interventi di piping nelle due camere di manovra dei serbatoi e I'allacciamento della mandata
in uscita dal rilancio “Bricchetta”, che potra essere alimentata direttamente dalla risorsa in
arrivo dalla Val Borbera, senza necessita di pompaggio, in ragione della piezometrica
favorevole.

2 Al riguardo si segnala che, data la complessiva delle opere da eseguire per risolvere la suindicata interferenza, i
relativi interventi gia realizzati o in fase di realizzazione sono stati suddivisi nei n°® 5 lotti funzionali elencati nel
seguito:

e Lotto 1) collegamento provvisorio tubazione DN 500 Val Borbera alla rete idrica di Novi Ligure in Strada
Dragonara sino a Via Monte Santo;

e [otto 2) predisposizione nuovo locale tecnico in zona artigianale CIPIAN del Comune di Novi Ligure;

e Lotto 3) eliminazione delle due tubazioni in acciaio DN 400 e della tubazione di distribuzione in ghisa DN 225
attualmente ubicate sul sedime stradale della S.P. 153, interferenti con la realizzazione della nuova linea
ferroviaria AV/AC e rifacimento delle stesse in prossimita della nuova viabilita di cantiere;

e Lotto 4) collegamento della tubazione in ghisa sferoidale DN 300 prevista nel lotto 1) alla tubazione esistente in
ghisa DN 290 ubicata in Via Verdi;

e Lotto 5) risanamento della tubazione in acciaio DN 225 e in ghisa DN 290 nel tratto intercorrente tra Via Verdi e
Piazza XX Settembre.

Tali lotti hanno avuto completo finanziamento COCIV a differenza del lotto 6 in oggetto, che é finanziato da parte di

Gestione Acqua srl.



3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Attraverso l'adduttrice in progetto la risorsa idropotabile potra essere convogliata
efficacemente da piazza XX Settembre lungo via Oneto, sino ai serbatoi di localita Costa, che
hanno la funzione fondamentale di accumulo e compenso per la citta.

Nel seguito e riportata una descrizione di dettaglio degli interventi in cui si articola il
progetto, che nello specifico comprende:

1) la posa in trincea di una nuova conduttura in ghisa sferoidale DN 300, nel
tratto da piazza XX Settembre sino al serbatoio Costa 1997 (sviluppo 550 m
circa).

2) I'adeguamento del piping e dell’equipaggiamento del serbatoio Costa 1997 alla
nuova adduttrice

3) il collegamento idraulico alla nuova adduttrice del serbatoio Costa Vecchio
(condotta ghisa sferoidale DN 200, sviluppo 55 m circa), I'adeguamento del
relativo piping ed equipaggiamento e la sistemazione edile della camera di
manovra

4) il collegamento elettrico e l'illuminazione del serbatoio Costa Vecchio

5) il collegamento idraulico del rilancio Bricchetta alla nuova condotta e
I'adeguamento del relativo piping

3.1 Nuova conduttura DN 300

Il collegamento della dorsale acquedottistica convogliante risorsa proveniente dalla Val
Borbera (attraverso il serbatoio Lastrico, vds Elaborato C.1 “Schema rete”) con i serbatoi
Costa di Novi sara completato mediante la posa la posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale
DN 300 (conformi alla norma EN 545:2010), nel tratto tra piazza XX Settembre e i serbatoi
medesimi. I materiali dovranno essere conformi al D.M. 174 Ministero della Salute del
6/4/2004. Le tubazioni avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di
gomma e saranno posate con metodologia tradizionale, ovvero mediante scavo in trincea. La
sezione di posa e riportata nell’elaborato D.3 “Sezione tipo di posa”.

Planimetricamente (vds elaborato B.3 “Planimetria di progetto”) il tracciato si sviluppera
dalla piazza XX Settembre lungo via Oneto, sino all’incirca all’altezza del rilancio Bricchetta, in
corrispondenza del quale abbandonera la sede stradale, per salire - seguendo il sentiero
pedonale esistente sul lato sud - a prendere la strada di accesso ai serbatoi, che seguira sino
agli stessi. Lo sviluppo complessivo del collegamento & pari a circa 550 m. In corrispondenza



del dosso di via Oneto € prevista la realizzazione di uno sfiato da posizionarsi sotto la sede del
marciapiede, appena prima dell'imbocco del sentiero pedonale € previsto uno scarico di fondo.

Il sentiero pedonale sara ripristinato con la realizzazione di due palificate semplici di
consolidamento (una per lato) realizzate in pali di castagno, posa di geostuoia laterale ed
idrosemina.

Il ripristino definitivo del piano viario di via Oneto prevede la scarifica e la riasfaltatura
(tappeto) della corsia di marcia interessata dalla posa della condotta.

3.2 Adeguamento piping ed equipaggiamento del serbatoio Costa 1997

La camera di manovra del serbatoio Costa 1997 sara adeguata all'immissione delle portate
in arrivo dalla nuova condotta (vds elaborato D.1.2 “Particolari stato di fatto e di progetto
serbatoio Costa 1996). Sono previste due immissioni DN 200: una per ciascuna delle due
vasche di accumulo in cui si articola il serbatoio, inoltre, sempre nella camera di manovra, &
previsto il passaggio anche della mandata al serbatoio Costa Vecchio (sempre DN 200).

Nella camera di manovra citata sono previste le apparecchiature di sezionamento
(valvole), di misura e regolazione di progetto (misuratori di portata elettromagnetici e di
riduttori di pressione). Per la lettura schematica del piping e dell’equipaggiamento di rimanda
all’elaborato C.1 “P&I".

3.3 Collegamento idraulico, adeguamento piping ed equipaggiamento e
sistemazione edile serbatoio Costa Vecchio

A partire dalla camera di manovra del serbatoio Costa 1997 e previsto il collegamento
idraulico della nuova condotta con il serbatoio Costa Vecchio (vds elaborato D.1.1 “Particolari
planimetrici collegamenti idraulici ed elettrici serbatoi Costa”. Il collegamento dello sviluppo di
55 m circa sara in tubazioni DN 200 in ghisa. Lo stesso permettera un funzionamento del tutto
analogo dei due serbatoi.

L'accumulo del serbatoio Costa Vecchio sara equipaggiato con misuratore di livello e
I'esistente collettore di immissione/emissione portate con valvola di regolazione motorizzata (a
farfalla) e misuratore di portata elettromagnetico (tale intervento prevede anche il completo
rinnovo delle valvole di sezionamento, vds elaborato D.1.3 “Particolari stato di fatto e progetto
serbatoio Costa Vecchio - Tavola 1 di 2”).

Completano gli interventi sulla camera di manovra del serbatoio il rifacimento completo
della porta di accesso alla struttura e delle due di accesso alle due vasche di accumulo, che
sono previste in carpenteria zincata a caldo e la realizzazione di una scala (sempre in
carpenteria in acciaio zincato) per |'accesso al livello pit basso della camera di manovra (vds
elaborato D.1.4 “Particolari stato di fatto e progetto serbatoio Costa Vecchio - Tavola 2 di 2".

Per la movimentazione dei materiali e delle apparecchiature dal piano campagna al fondo
della camera di manovra € prevista I'apertura di un portone sul muro del torrino di accesso in
posizione opposta alla porta esistente.



3.4 Collegamento elettrico e l'illuminazione del serbatoio Costa Vecchio

Allo stato di fatto il serbatoio Costa Vecchio non dispone di corrente elettrica, pertanto, €
previsto |'allacciamento elettrico dello stesso, che avverra mediante un cavidotto dedicato,
realizzato parallelamente alla nuova condotta idraulica (vds elaborato D.1.1 “Particolari
planimetrici collegamenti idraulici ed elettrici serbatoi Costa”.

Gli interventi elettrici comprendono:

- la realizzazione dei cablaggi elettrici;

- l'adeguamento (per il serbatoio costa 1997) e l'installazione dei quadri di alimentazione

e di protezione;
- l'adeguamento delle messe a terra;
- la posa in opera di un sistema di illuminazione ordinaria e di emergenza del serbatoio.

3.5 Collegamento idraulico del rilancio Bricchetta

Parallelamente al collegamento idraulico dell’adduttrice con i due serbatoi Costa & previsto
anche l'allacciamento alla stessa della mandata in uscita dal rilancio “Bricchetta”, che potra
essere quindi alimentata direttamente dalla risorsa in arrivo dalla Val Borbera, senza necessita
di pompaggio, in ragione della piezometrica favorevole.

Nell’'elaborato D.2 “Particolari stato di fatto e progetto rilancio Bricchetta” sono riportati i
particolari di dettaglio dell’allacciamento, che avverra con una derivazione in acciaio DN 80.



4. AUTORIZZAZIONI, PARERI E COMUNICAZIONI

Per la realizzazione dei lavori sara necessario acquisire i seguenti pareri/autorizzazioni:

e Approvazione EGATO 6 “Alessandrino”

e autorizzazione comune Novi Ligure;

e parere ASL;

e parere SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE
PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO;

e approvazione EGATO 6 “Alessandrino”;

e comunicazione al MISE

e pareri Enti Gestori sottoservizi



5. VERIFICA/DIMENSIONAMENTO COLLETTORE IN RINNOVO

Il primo passo progettuale per il dimensionamento/verifica dell'intervento & la determi-
nazione della portata di progetto, ovvero della portata massima che le condotte devono essere
in grado di convogliare.

Per il caso in questione la portata di progetto e definita dalla:
e Qp = portata di punta [I/s];
La portata Qr € data dalla relazione seguente:

Qr = CpeQ24
con:

Cp = coefficiente di punta;
Q24 = portata media oraria [l/s].

Considerando che l'adduttrice principale dalla Val Borbera approvvigiona il sistema idrico di
Novi Ligure di circa 1.200.000 mc/anno di risorsa, si ha Q24 =38,5 I/s. Assumendo un coeffi-
ciente di punta pari a 1,5 si ha quindi:

Qp = CpeQ24= 57,8 I/s.

La verifica idraulica dell’adduzione in rinnovo € stata quindi condotta a partire dalla portata di
punta e valutando quindi la velocita e la cadente idraulica (perdita di carico unitaria) risultanti
in funzione del diametro della stessa.

La cadente ] & stata calcolata in funzione della velocita della corrente (e quindi della
portata) mediante la formula di Darcy-Weisbach:

J = (Aev?)/(2egeD)
con:
A = indice di resistenza;
v = velocita della corrente nella tubazione [m/s];
g = accelerazione di gravita = 9,8 m/s?;
D = diametro interno della tubazione = 0,3146 m (condotta ghisa DN 300).



Il valore dell’indice di resistenza A € ricavabile dall’abaco di Moody in funzione del numero
di Reynolds della corrente Re? e della scabrezza relativa A/D* della tubazione.

Dai risultati di verifica si ha che la velocita della corrente, pari a 0,74 m/s, sia nel range
ottimale (compreso tra 0,3 e 2 m/s), in quanto non & eccessivamente bassa da comportare un
tempo di permanenza eccessivo dell’acqua nelle tubazioni, né & eccessivamente elevata da
poter causare una significativa erosione delle tubazioni e perdite di carico troppo elevate. Al
riguardo il valore della cadente J, pari a 0,0015 m/m € ottimale ed identifica perdite di carico
non elevate.

3 Re = (veD)/v

con:

v = velocita della corrente nella tubazione [m/s];
D = diametro interno della tubazione [m];

v = viscosita cinematica = 10°° m?/s.

4 ¢/D = scabrezza relativa
con:

€ = scabrezza della tubazione assunta pari a 0,1 mm per la guaina di relining;
D = diametro interno della tubazione [m].

9



6. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Relativamente alle terre da scavo, preso atto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120, si evidenzia che:

1) le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i
seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il
cui scopo primario non € la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo € conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della
dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

e nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale & stato generato o di un'opera
diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, ri-modellazioni, rilevati,
miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e
miglioramenti ambientali;

e in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualita ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III
o dal Capo IV del regolamento, per le modalita di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Per il cantiere in questione é previsto lo smaltimento in impianto dei terreni di
scavo. La caratterizzazione delle terre sara attestata da analisi ambientali sul terreno.

Si pone in evidenza, inoltre, che la gestione delle terre e rocce da scavo &
totalmente a carico dell’Impresa appaltatrice, in quanto produttore.

10



7. INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA DI MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA

In base ai dettagli del Computo metrico estimativo di progetto (Elaborato E.3) si ha una
percentuale della quantita di manodopera complessiva pari al 11,30 %.

11



8. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI DEI PIANI DI SICUREZZA (PSC)

8.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e di coordinamento relativo ai lavori sara allegato al progetto
esecutivo e sara predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione in
conformita al D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03 agosto
2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nel progetto esecutivo saranno inseriti gli elaborati del piano di sicurezza e di
coordinamento, che essendo preliminari alla fase di appalto, non possono considerare le
effettive strumentazioni ed attrezzature, nonché il tipo di maestranze adoperate dall'Impresa
per effettuare i lavori. Di conseguenza |I'Impresa - avendo |'obbligo di verificare e rispettare il
piano e di attenersi alle norme dell’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. -
redigera e consegnera all’Amministrazione entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e da
sottoporre al Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori per la verifica
dell’idoneita;

¢) dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento previa consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza, cosi come disposto dall'articolo 102 del D.Lgs. 09 aprile
2008, n.81.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto alle norme per la
prevenzione degli infortuni a tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

8.2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Ai sensi dell’articolo 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. entro trenta
giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, |’Appaltatore redige e
consegna alla Stazione Appaltante ed al C.S.E.:

— un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al punto precedente.

12



Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera
g) e dal punto 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lsg. 09 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1
della Legge 03 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” il Piano Operativo di Sicurezza verra redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; esso conterra almeno i
seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;
2 la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e
dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

N o b

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa con fotocopia

del libro matricola e della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1

lettera u) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

j) 1) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

Nel piano operativo di sicurezza |'Impresa deve indicare e dichiarare l|'esistenza di
eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di piu
Imprese nell’ambito del cantiere.

Inoltre, deve predisporre |'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, contenuto nel
piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo, con l'indicazione delle fasi
lavorative, dei termini di esecuzione delle fasi e delle predette interferenze e con tutte le altre
indicazioni richieste all' Art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, onde consentire al
Coordinatore in materia di sicurezza per |I'esecuzione di effettuare le attivita di coordinamento.
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In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di sicurezza potranno
giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti cosi come disposto dal comma 5
dell’art.100 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza
per la progettazione ed il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore formano parte
integrante del contratto di appalto.

8.3 ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA DEL PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Il Coordinatore in materia di sicurezza per l|'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.92
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, verifichera l'idoneita del piano operativo di
sicurezza e rilascera, entro 7 gqg. lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale accettazione o
formale richiesta di integrazioni qualora il piano non sia stato ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del
Coordinatore in materia di sicurezza per l|'esecuzione, adeguare il P.O.S. in base alle
integrazioni richieste (se accettate) e riconsegnario al C.S.E.

Nel caso in cui le modifiche apportate al P.O.S. dal datore di lavoro non consentano
comunque al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra effettuata in ogni caso la
consegna dei lavori per stabilire I'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Impresa affidataria potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le
procedure in materia di sicurezza previste dal P.S.C. e dal P.0O.S. siano state ritenute idonee
dal C.S.E.

8.4 ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA VERIFICA DELL'IDONEITA DEL PIANO
OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA ESECUTRICE (SUBAPPALTO E SUB-
CONTRATTO)

Ai sensi dell'art.101 comma 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, I'impresa esecutrice dovra
trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa
verifica della congruenza rispetto al proprio (dimostrata con sottoscrizione del P.O.S. da parte
del Datore di Lavoro e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa
affidataria), lo trasmettera al Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione entro 7 gg.
dal ricevimento.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione verifichera l'idoneita del Piano
Operativo di Sicurezza e rilascera formale accettazione o formale richiesta di integrazione,
qualora Piano Operativo di Sicurezza non sia stato ritenuto idoneo, entro 8 gg. dal ricevimento.

L'Impresa affidataria, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del Coordinatore in materia di
sicurezza per l'esecuzione nel caso di formale richiesta di integrazione, dovra ritrasmettere al
Coordinatore il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa esecutrice adeguato in base alle
integrazioni richieste (se accettate).

L'Impresa esecutrice potra iniziare i lavori esclusivamente dopo l'esito positivo delle
suddette verifiche.
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8.5 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81. Il Decreto, cosi come modificato dal D.Lgs. 03 agosto
2009 n.106, al punto 4 dell’allegato XV prevede le disposizioni in merito alla “Stima dei costi
della sicurezza”.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ha predisporra, nel progetto
esecutivo, il calcolo esatto dei costi relativi alla sicurezza, con riferimento alle indicazioni di cui
al punto 4.1.1 dell’Allegato XV, allo stato attuale (progetto definitivo) valutati in linea di
massima.
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9. QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'OPERA

Si riporta nel seguito il quadro economico dell’opera, cosi come risulta dall’elaborato E.3
(Computo metrico estimativo e quadro economico dell’'opera), allegato al presente progetto.

La definizione dell'importo dei lavori in appalto € stata determinata utilizzando per le diver-

|\\

se lavorazioni le voci dei prezzi elementari desunti da

Prezzario di riferimento per opere e la-

vori pubblici nella Regione Piemonte”, aggiornato all’edizione straordinaria luglio 2023. Per le
lavorazioni non contemplate nei prezzari di cui in precedenza ci si € riferiti ai prezzi di mercato.

Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, I'importo delle spese tecniche ¢ stato

desunto dall’applicazione delle vigenti tariffe professionali.

Sistemazione interferenza Pieve Novi Ligure - lotto 6 - Completamento dorsale di

alimentazione serbatoi Costa
QUADRO ECONOMICO

1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

1.1 Lavori soggetti a ribasso € 352 998,29
1.2 Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10 240,15
Totale Importo Lavori € 363 238,44
2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2.1 Spese generali e tecniche € 48 088,61
2.2 Forniture (adeguamento telecontrollo, ecc) € 30 000,00
2.3 Espropri, asservimenti, occupazione aree €
2.4 Lavori in economia e oneri spostamento sottoservizi € 20 000,00
2.5 Imprevisti e arrotondamenti € 38 672,95
"I;gtale Somme a disposizio- € 136 761,56
Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione (€ 500 000,00
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