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1 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€ 352 998,29

€ 10 240,15

€ 363 238,44

€ 48 088,61

€ 30 000,00

€

€ 20 000,00

€ 38 672,95

€ 136 761,56

€ 500 000,00

2.1 Spese generali e tecniche

Sistemazione interferenza Pieve Novi Ligure - lotto 6 - Completamento dorsale di 
alimentazione serbatoi Costa

QUADRO ECONOMICO 

1.1 Lavori soggetti a ribasso 

1.2 Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

Totale Importo Lavori

2. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione

2.2 Forniture (adeguamento telecontrollo, ecc)

2.3 Espropri, asservimenti, occupazione aree

2.4 Lavori in economia e oneri spostamento sottoservizi

2.5 Imprevisti e arrotondamenti

Totale Somme a disposizione
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