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FASI DI REALIZZAZIONE PROGETTO IN

AUTORIZZAZIONE:

LEGENDA LINEE

FORNITURE DIRETTE LOTTO 1: TRATTO DESCRIZIONE SIGLA
e |ITEM 3010 Decanter centrifugo ]
e ITEM 3014 Serranda 1 Centrifuga 1 Fanghi FND
e |TEM 3015 Serranda 2 Centrifuga 1 Cloruro ferroso FECL
e ITEM 3024 Polipreparatore 1 Mandata/Ritorno
e ITEM 3026-3027 Dosaggio polielettrolita Acqua di servizio ASV
e ITEM 4001 Essiccatore Polielettrolita PLT
e |ITEM 4008 Ventilatore aria processo scrubber acido+base
e |ITEM 4009 Ventilatore aria ambiente verso biofiltro Drenaggi in pressione DRP
e ITEM 4010 Dosaggio acido solforico verso scrubber - -
e ITEM 4011 Dosaggio soda verso scrubber Acqua industriale o
e ITEM 4012 Dosaggio acqua ossigenata verso scrubber Pluviali PLV
e |TEM 4013 Scrubber a torre acido
e ITEM 4014 Scrubber a torre basico - ossidante Canali deodorizzazione|  DOD
e |ITEM 4015 Biofiltro Acqua Potabile APO
LOTTO 1:
o Realizzazione di tutte le opere civili. Inclusi pose macchinari e piping accessorio per il

corretto funzionamento degli impianti previsti nella fornitura diretta Lotto 1 (esclusa IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

posa e avviamento Essiccatore, incluso nella fornitura diretta).
Realizzazione di tutte le opere elettriche previste nel progetto in autorizzazione D
e ITEM 1001-1002 Pompa volumetrica monovite per alimento accumuli fango da impianto
ITEM 2001-2002-2003-2004 Pompa volumetrica monovite per invio fango da accumuli
ad accumuli centrifughe
ITEM 2005 Valvola regolazione fanghi
ITEM 3002-3003 Pompa sentina
ITEM 3006-3007-3008-3009 Pompa alimentazione fanghi verso Centrifuga
ITEM 3012 Coclea estrazione fanghi
ITEM 3013 Coclea brandeggiante caricamento fanghi
ITEM 3018 Fondo mobile a barre
ITEM 3019 Pompa alimentazione estrusore
ITEM 3020 Miscelatore polielettrolita su serbatoio stoccaggio
ITEM 3021 Pompa a membrana azionata ad aria per caricamento silo polielettrolita
ITEM 3022 Pompa a membrana azionata ad aria per svuotamento emergenza da
vasca contenimento polielettrolita
ITEM 3030 Compressore aria di servizio
ITEM 4004 Redler atex estrazione fango essiccato

DNXX-YY
2777

S

ES: DN150-SS
FND

imensione tubazione

Materiale tubazione

- CS Acciaio al carbonio
-GS Acciaio zincato

- PE Polietilene

- PVC Cloruro di polivinile
- SS Acciaio inossidabile

istema tubazione

Tubazione linea fanghi
DN150 in Acciaio inossidabile

ITEM 4005 Nastro distribuzione essiccato reversibile
ITEM 4006-4007 Nastro brandeggiante caricamento cassoni
ITEM 5001-5002-5003 Pompe acqua servizio

FORNITURE DIRETTE LOTTO 2:
e ITEM 3001 Vasca di ricevimento fanghi

IDENTIFICAZIONE MACCHINE

o ITEM 3004 Redler di alimentazione —— Num. ITEM elenco macchine
XXXX
LOTTO 2: 2277
e Posa forniture previste nel Lotto 2 e realizzazione piping di completamento (acqua di L— FASE DI PROGETTAZIONE
servizio, scarico e deodorizzazione e tutto quanto necessario per rendere funzionante - FD-L1 Forniture dirette Lotto 1
gli impianti previsti nella fornitura diretta Lotto 2) - L1 Lotto 1
- FD-L2 Forniture dirette Lotto 2
LOTTO 3. - 12 Lotto2
e Fornitura e posa macchinari e piping per la realizzazione delle opere termiche _ L3 Lotto 3

e |TEM 4002-4003 Pompa circolazione acqua raffreddamento

PREDISPOSIZIONE PER EVENTUALE FUTURA INSTALLAZIONE DlI:
ITEM 3011 Decanter centrifugo

- PRFI

Predisposizione per eventuale
futura installazione

ITEM 3016-3017 Serranda 1-2 Centrifuga 2
ITEM 3025 Polipreparatore 2

ITEM 3028-3029 Dosaggio polielettrolita
ITEM 3031-3032 Serranda 1-2

ITEM 3005 Sep. impurita fanghi

Note generali:

e  Per un maggior dettaglio delle lavorazioni e delle forniture inerenti le diverse fasi di
progettazione, fare riferimento al computo metrico estimativo e al Q.E.

e Sulla planimetria generale e in particolare negli elaborati di dettaglio dei singoli
comparti, &€ specificata la fase di progettazione di ogni item.

e Le lavorazioni gli impianti non espressamente indicate nel Lotto 2, Lotto 3 e nelle opere
di future installazione sono da prevedere nel Lotto 1.

e  Per un maggior dettaglio degli ITEM fare riferimento al P&ID e all'elenco macchine

Recinzione esistente

N.B. la quota 0.00 corrisponde alla quota 175.00 m s.l.m.

NOTE GENERALI:

prefabbricati forniti;

normativa UNI EN 14122 e sono realizzati in acciaio zincato a caldo;

esecutiva, mantenendo comunque invariata la tenuta idraulica.

| Serramenti metallici sono realizzati con struttura in profili tubolari di acciaio zincato e

Porte in acciaio provviste di una griglia di aerazione per battente.

Il posizionamento definitivo delle forometrie, del piping, delle componenti elettromeccaniche, i dettagli inerenti
l'installazione degli elementi prefabbricati, sono a carico della progettazione esecutiva, in conformita con le indicazioni
del fornitore dei prefabbricati, delle componenti elettromeccaniche e delle tecnologie utilizzate;

il progetto prevede pluviali esterni ai pilastri prefabbricati/strutture, nel progetto esecutivo potranno essere effettuate
varianti nel loro posizionamento, per ottimizzarne l'ispezionabilita e la manutenibilita in conformita con gli elementi

Le scale alla marinare con gabbia anticaduta ed i parapetti (H 110cm) in progetto devono essere conformi alla

Nel progetto, i giunti di ripresa dei getti in c.a. sono realizzati con profili in materiale idroespansivo, in grado di
assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. La tipologia del giunto adottata potra variare in fase di progettazione

pannellature di rivestimento in

acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox. Completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio.

Per quanto inerente le opere elettriche, compreso il posizionamento dei cunicoli, fare riferimento agli elaborati specifici.
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Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente C1
Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Ambito di intervento 1
Migliorare la capacita di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il para
circolare
Investimento 1.1

Linea C

assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pel
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PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali

REVAMPING VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE DEI
FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PRESSO L'IMPIANTO DI
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letteria e rifiuti tessili

PROGETTO DEFINITIVO
Capannone con Comparto
FO0.06.006-0 Disidratazione, Essiccamento e
Locale elettrico - Sezioni A-A e B-B
Scala: 1:50
N. Rev. Data Descrizione
00 2023-08-01 Prima emissione
o STUDIO FERRAROTTI
STUDIO CAPPELLA sa  ETATEC ___  |[ IsoLa Boasso ﬂEP _—
STUDIO PAOLETTI et D aleenlrell Territorio
MANDATARIA MANDANTE MANDANTE MANDANTE MANDANTE




