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N Oxd DIMENSIONI IMPORTI
TARTFRA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug. lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTOQO
LAVORI A CORPO
LAVORI (SpCat 1)
OPERE DI COLLETTAMENTO FOGNARIO (Cat 1)
1 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
26/02/2024  la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito!
provvisorio 0 ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
larmatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la(
stabilitd delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro,
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad;
iuna distanza massima di 300 m, il rinterro, Yeventuale uso de]leg
rpompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5-
m
rifacimento tratto di fognatura 1,000 155,00 1,000 1,500 232,50,
S|
SOMMANO m? 232,50 19,84 4'612,80
2 ‘Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della;
07.A01.A20. ;pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 icircolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzii
12/02/2024 ‘adeguati approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,|
Ecarbuxante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo,
{disgregato
Erifacimento tratto di fognatura 1,000 155,00 1,000 0,150! 23,25
;collegamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 0,300 0,150 041
SOMMANO m* 23,66 16,15 382,11
3 Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi ¢ liquidi Test di:
29.A05.A05. cessione per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in:
010 .impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186) - attribuzione
13/02/2024 codice CER e indicazione modalit di smaltimento/recupero
{analisi chimica materiale scavato 1,00|
SOMMANO cad 100/ 226,00 226,00
4 Carico di materiali sciolii di qualsiasi provenienza sul mezzo di-
01.P26.B00.0 trasporto Eseguito con mezzo meccanico ;
105 Vedi voce n° 1 [m? 232.50] 232,50.
14/02/2024 ! Vedi voce n° 2 [m? 23.66] 23,66
‘collgamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 0,300 l,OOOi 2,70
!
SOMMANO m?! | 258,86 242 626,44
5 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo!
01.P26.A45. caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
005 dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
13/02/2024 - escavatore, ecc.)
| Vedi voce n° 1 [m® 232.50] 232,50
Vedi voce n° 2 [m* 23.66] 23,66
collegamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 0,300 1,000 2,70,
SOMMANO m?; 258,86 7,75 2°006,17
I
6 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 ‘quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
13/02/2024 icolonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/
i06 (rif.codice CER 17 05 04)
Vedi voce n° 1 [m® 232.50] 1,800 418,50
.collegamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 0,300 1,800 4,86
\ ORTA 423,36 7'853,52

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ond DIMENSIONI IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
T par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423,36: 7°853,52
SOMMANO t 423,36 13,66¢ 5"783,10
{
7 mlscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame,
29.P15.A15. (r1f codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla‘
010 ~voce 1703 01 (rif.codice CER 17 03 02)
13/02/2024  Vedi voce n° 2 [m’ 23.66) 2,000 47,32,
- |
SOMMANO t 47,32! 17,31 819,11
8 ‘Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
22.P21.A25. fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 condotta fognaria in progetto 1,00: 155,00 1,000 0,700 108,50!
29/07/2021 I i
Sommano positivi m*; 108,50
SOMMANO m?*: 88,97 2481 2207,35
iy |
9 .Provvista ¢ posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie|
08.A35.HI10. ;UNI EN 1401-1, giunio a bicchiere con anello elastomerico di tenuta{
190 :per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso|
26/02/2024 =11 carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;
lcomprmo ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfe:ttameutei
Iultnnata a regola seric SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di!
.cm 40 i
;condotta fognaria in progetto 1,00 155,00 155,004
SOMMANO m 155001 12548 19449,40|
[
10 !Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per|
08.A35.H15. fognature serie UNI EN 1401; giunto a bicchiere con anello|
035 ‘elastomerico toroidale, compreso 11 carico, lo scarico a pie' d'opera, la|
26/02/2024 1101'0 discesa nella trincea compreso ogni lavoro ¢ provvista per dare’
Topera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di|
cm 40
;condotta fognaria in progetto 5,00
SOMMANO cad 5,00i 193,79 968,95
11 Provvista € posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per
08.A35.H25. 'fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anelio
035 ‘elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la
26/02/2024 loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare
Topera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di
‘cm 40
!condotta fognaria in progetto 5,00
SOMMANO cad 5,00i 204,39 1021,95
12 Provvista € posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per
08.A35.H30. ‘fognature serie UNI EN 1329. Giunto a bicchiere con anellm
035 'elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la‘
26/02/2024 iloro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare!
lopera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esteno dil
{cm 40
condotta fognaria in progetto 5,00
SOMMANO cadi 5,00! 296,82 1'484,10
13 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da
R 39758748

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Nom Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
S parug.  lung larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3958748
005 'dlsegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato,,
13/02/2024 geuato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro d1‘
armatura Soletta di copertura in cemento armato dello spessore.
'minimo di cm 20. I tutto idoneo per sopportare carichi stradalil
pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3E
di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di|
uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza
fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo
superiore del chiusino)
pozzetti d'ispezione 5,00|
[
SOMMANO cad 5,00 740,68 3703,40
14 {Fomnitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale
08.A25.F20. ;rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico
010 §intenso a telaio circolare,ottagonale o guadrato con suggello circolare
15/02/2024 artwolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in
'posmone aperta, munito di guamizione in elastomero antirumore..
iProdotto dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di:
prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 p&so
.ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uzomo mm
1600 minimi
Vedi voce n° 13 [cad 5.00] 5,00
SOMMANO cad, 5,00| 367,97 1'839,85
15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
25.A15.A00. naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme
005 tecniche ed ogni aliro onere misurato in opera dopo costipamento
14/02/2024  condotta fognaria in progetto *(H/peso=1,5-0,7-0,10) 1,00, 155,00 1,000 0,700 108,50,
SOMMANO m? 108,50 24,71 2681,04
16 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di}
01.A22.B00. :collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche;
035 ;approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
14/02/2024 +11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
isecondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione:
glavori, compreso lonere della compattazione con rullo statico o
'vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa
1de11'emu]smne bituminosa di ancoraggio Steso in opera a mano per
|uno spessore finito di ¢cm 5 compressi
condotta fognaria in progetto 2,00, 155,00] 1,000 310,00,
SOMMANO m? 310,00 15,121 4'687,20
17 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
08.A55.N03. 'manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo ¢ la sigillatura con:
005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco ‘
05/10/2021 2,00
SOMMANO cada 2,00 135,82 271,64
l
18 'Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso’
08.A55.N06. .lo scavo, il sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di
005 fcm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di
15/02/2024  itrattamento autorizzato della terra eccedente, il reimpimento dello
iscavo, leventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia,
{debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle
quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato
.prefabbricato a due elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e
del telaio in ghisa
Rifacimento caditoie stradali esistenti 3,00
SOMMANO cad’ ‘ 300 110,30 330,90
A R 53°101,51

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEILAVORI | Quantits
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIFORTO 537101,51
19 Fomitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2'
08.A25.F30. 'Fomitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio
045 quadro,classe D 400 per traffico limitato/leggero, con predisposizione
15/02/2024  alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa ‘
Vedi voce n° 18 [cad 3.00] 3,00
SOMMANGO cad, 3,00 139,37 418,11
20 Alacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del
08.A55.N03. manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con’
005 malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
15/02/2024  Vedi voce n° 18 [cad 3.00] 3,00!
SOMMANO cad 3,00 135,82 407,46
21 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
005 iescluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
15/02/2024 ila rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito
;prowison'o o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso
{larmatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la:
‘stabilitd delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro;
‘deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad:
iuna distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
ipompe per laggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5,
m
i 4
'collegamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 0,300 1,000 2,70
SOMMANO m?! 2,70| 19,84 53,57
122 gProvvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
'|08.A35.H10. {UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta,
165 |per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso
15/02/2024 {il carico ¢ lo scarico a pie' dopera, € la loro discesa nella trincea;
‘compreso ogni lavoro e provvista per dare opera perfettamente
iultimata a regola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di
cm 16
fco]]egamento dello scarico caditoia alla fognatura in progetto 3,00 3,00 9,00
| R
i SOMMANO m 9,00{ 20,40 183,60 ‘
]
23 Realizzazione di troppo pieno alla vasca di laminazione esistente
N.P.01 1,00
16/02/2024 =
SOMMANQ a corpo 1,00 400,00! 400,00
ALLACCIFOGNATURA (Cat 2)
24 'Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,'
07.A01.A10. eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;.
005 escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o
26/02/2024  la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito:
provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso:
larmatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
‘stabilitd delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad
una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5
m
i .rifacimento scarichi fognari 10,00: 4,50 0,800: 1,500 54,00
1 ’ !
I SOMMANO m? 54,00/ 19,84 1'071,36
R ) 55'635,61

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantiti
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55635,61
25 iSovrapprezzo allo scavo per taglo e disgregazione de]lag
07.A01.A20. 'pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
025 ;;cimolare rotante o altri mezzi idonei ¢ disgregazione con mezzi|
15/02/2024 iadeguati approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,;
lcarburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo’
|disgregato
‘rifacimento scarichi fognari 10,00: 4,50: 0,800, 0,150 5,40
SOMMANO m?* 540 16,15 87,21
26 ;Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di
01.P26.B00.0; trasporto Eseguito con mezzo meccanico
05 Vedi voce n° 24 [m* 54.00] 54,00
15/02/2024 —
SOMMANO m* 54,00 2,42 130,68
27 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo.
01.P26.A45. caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
005 idell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
15/02/2024  escavatore, ecc.)
Vedi voce n° 24 [m?® 54.00] 54,00
SOMMANO m* 54,00. 7,75 418,50
28 ‘terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce €
29.P15.A25. fmateriale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da
010 ‘quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla
16/02/2024  icolonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/
:06 (rif.codice CER 17 05 04) ‘
‘Vedi voce n° 24 [m? 54.00] 1,800 97,20;
SOMMANO t | 9720 13,66! 1327,75
29 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
29.P15.A15. (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla.
010 voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
16/02/2024  Vedi voce n° 25 [m? 5.40] 2,000 10,801
SOMMANO t 10,80 17,31, 186,95
30 EPosa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
22.P21.A25. [fornitura e lo spandimento Al metro cubo :
005 'rifacimento scarichi fognari 10,00, 4,50: 0,800i 0,500, 18,00
16/02/2024 ‘ |
Sommano positivi m* 18,00
SOMMANO m* 17,10 24,81 42425
31 ;Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per:
08.A35.H25. fognature serie UNI EN 140i. Giunto a bicchiere con anello!
015 _clastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la:
18/03/2024 ‘loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare!
lopera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di
cm 16
rifacimento scarichi fognari *(par.ug.=10*3) 30,00 30,00
SOMMANO cad: 30,00 17,76 532,80
32 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie.
A RIPUIR Kl

58'743,75

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/l;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
' par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 587743,75
08.A35.H10. UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta.
165 iper sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso;
16/02/2024 il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea;?
compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente:
iultimata a regola seric SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di:
‘em 16
rifacimento scarichi fognari 10,00 4,501 45,00
SOMMANO m| 45,00 20,40 918,00
33 ;Fondazione stradale in misto gramulare stabilizzato con legante]
25.A15.A00. inaturale compresa la correzione e costipamento secondo norme|
005 Itecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento ‘ |
16/02/2024  ripristino scavo allaccio fognario *(H/peso=1,7-0,5-0,1) 10,00 4,50, 0,800! 1,100 39,60
SOMMANO m’| 39,60! 24,71 978,52
34 (Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di[
01.A22.B00. collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche!
035 approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/
16/02/2024  11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola darte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione’
{lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
‘vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa:
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera a mano per
‘uno spessore finito di cm 5 compressi
ripristino scavo allaccio fognario *(par.ug.=10*2) 20,00, 4,50 0,800 72,00
SOMMANO m? 72,00 15,12 1088,64
35 Allacciamento di immissione siradale compresa la perforazione del
08.A55.N03. ;manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con;
005 imalta cementizia e scaglic di mattone al canale bianco
16/02/2024 10,00
SOMMANO cad: 10,00. 135,82 17358,20
1’;
36 ;Ricerca allaccio fognario esistente e collegamenti idraulici alla nuova
N.P. 02 ‘tubazione di scarico, il tutto per dare l'opera compiuta e funzionale
16/02/2024 10,00
SOMMANO a corpo 10,00 400,00 4°000,00
ONERI DELLA SICUREZZA (SpCat 2)
37 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale|
28.A05.D25. |plastico, con superfici inteme ed esterne facilmente lavabili, con!
005 funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
11/12/2018 :completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 1, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo ¢ per lo|
scarico della capacita di almeno 50 1, e di connessioni idrauliche acque’
chiare ¢ scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. I WC:
dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una,
‘corretta illuminazione interna, senza dover predispotre un impianto
ielettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione|
idf:]]a base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni.:
Compreso altresi servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/
imese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o
[frazione di mese
i 1,00
SOMMANO cad! 1,00, 179,11 179,11
RIP( 67°266,22

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEIT.AVORI

par.ug.

DIMENSIONI

lung

larg.

Quantita

H/peso unitario

IMPORTI

TOTALE

38

010
20/02/2024

39

005
02/12/2021

40

015
14/02/2024

41

28 A05.EQ5.
015
14/02/2024

|42

{005
14/02/2024

28.A05.D25.

28.A05.E20.

28.A05.C05. -

28.A05.E25.

RIPORTO

lidem c.s. ..autorizzati. polo per ogni mese o frazione di mese,
successivo al primo :

SOMMANO cad

‘QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, d1
'aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di'
.circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto;
\m opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
1quadr11atero la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
idi riferimento, sostituendo o riparando le parti non pitt idonee;
ilaccatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di:
lnferlmento lato 1,00 m. misurato cadauno per giomo, posto in opera|

!per la durata della fase di lavoro
SOMMANO d;

:ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento’
‘del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e
|pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o;
‘in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende%
obbhgatono superata di regola la profonditd di 1,50 m, quando il
\terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla\
‘esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non!
1¢ possibile allargare Ia trincea secondo 'angolo di attrito del materiale,
|scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di;
1scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo
1almeno 30 c¢m. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
‘ripetuti pit volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura;
‘(pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli metallici e puntoni in'
{metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.

SOMMANO m?

'RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
‘ad alta densitd HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,’

‘resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
medlante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno;
'a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il
ltondo di ferro, I'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;j
‘le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria;
led in sommit3, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel|
‘tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
idurata dei lavori, sostitnendo, o riparando le parti non pil idoneg; lo
|smantellamento, laccatastamento e l'allontanamento a fine opera

altezza 1,80 m

SOMMANO m,

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,;
|percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
‘bianco/rosso, fornito € posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
;durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura degli
'spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per;
tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non pill idonee; I'accatastamento e lallontanamento a,
Afine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per!
Hutilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare!
iposto in opera

1,00

6,000

25,00

200,00

1,00

1,00
i

60,00

60,00/

1,000 3,000 18,00

18,00

25,00

25,00| 7,15

200,00

200,00

123,14,

0,64

45,93

67266,22

123,14

38,40

826,74

178,75

6843325
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Num.Ord DIMENSIONI IMFORTI
rgir; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
! par.ug. lung. larg. Hipeso unitaric TOTALE
RIPORTO 200,00 68°433,25
SOMMANO m 200,001 0,36: 72,00
43 {CONI SEGNALETICT in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e;
28.A05.E40. :75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori, posati:
010 ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per’
14/02/2024  giomo. tragporto, posa in opera, successiva rimozione altezza 50 cm
i 30,00
SOMMANO cad: 30,001 0,27 8,10
44 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme atla normativa?
28.A20.A10. ,vigente, per cantieri mobili, in arec delimitate o aperte alla libera|
005 Ieircolazione. posa e nolo fino a 1mese
14/02/2024 10,00,
SOMMANO cad; 10,00! 8,08 80,80
45 iidem c.s. ...libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo :
28.A20.A10. 10,001
010 — ;
20/02/2024 SOMMANO cad! 10,00 1,38 13,80
|
46 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:|
28.A20.A15. [posa enolo fino a 1 mese !
005 10,00,
14/02/2024 — :
SOMMANO cad 10,00, 6,891 68,90
47 idem c.s. ...segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
28.A20.A15. 10,00
010
20/02/2024 SOMMANO cad' 10,00 0,54/ 5,40
48 ‘Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
28.A20.A17. |per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
005 ‘riempito con graniglia peso 13 kg
14/02/2024 10,00
SOMMANO cad: 10,00 1,37 13,70
49 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per,
28.A20.C05. ;segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in|
) 005 ‘policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
11/12/2018 10,00
SOMMANO cad, 10,003 8,73f 87,30
50 ‘PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere,;
28.A05.B50. per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fomita € posta in|
005 opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti
14/02/2024 ;durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche;
}tecniche, con particolare riferimento al carico che pud transitare in.
relazione alla luce da superare e le istruzioni per luso e la’
,manutenzione; l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine opera. E'
rinolire compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
‘passerella carrabile. Nolo mensile Misurato a metro quadrato posto in;
‘opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
1,00; 1,80 1,800 3,24/
SOMMANQ m? 324 64,34 208,46
\ o \ 68991,71

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.P.A.
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N Od DIMENSIONI IMPORTI
PARITEA DESIGNAZIONE DEI T AVOR] Quantita
: par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68'991,71
Parziale LAVORI A CORPO euro 68991,71
TOTALE euro

68'991,71
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e IMPORTI
A] X‘i’;il';; " DESIGNAZIONE DEILAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 'LAVORI 67°087,11
002 ONERI DELLA SICUREZZA 1'904,60
68'991,71

Totale SUPER CATEGORIE euro|
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IMPORTI

lum ¢
I]\,;‘E’;;F)}‘f/‘\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
: TOTALE

RIPORTO

NOVI LIGURE,

11 Tecnico
ING. CHIARA BISIO

A RIPORTARE
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