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NDICAZIONE DETLAVORI

IMPORTI

Num.Ord. E DELLE Quantita COSTO incid.
IARIFEA SOMMINISTRAZION unitario TOTALE Manodopera | | %
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme ¢ prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
035 Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola’
d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori,
icompreso l'onere della compatiazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto,
icostipante, esclusa la provvista e stesa dellemulsione bituminosa di ancoraggio Steso in
opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi
SOMMANO m? 382,00 15,12 575,84 173045 29,960
2 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate:
01.P26.A45. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto allatto stesso dell'estrazione con mezzi’
005 ,meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
SOMMANO m? 312,86 7,75 2’424,67i 0,00
)
3 %Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con !
01.P26.B00.0: mezzo meccanico
05 SOMMANO m? 312,86 2,42 757,12/ 0,00
4 ;Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina
07.A01.A10. con eventuale intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgrepazione
005 preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e
‘trasporto a deposito provvisorio o ad impianto di trattamento autorizzato; compreso)
;l’armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
:lestrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato’
‘dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso
‘delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
SOMMANO m? 289,20 19,84 5"137,73 27213,04: 38,570
5 ‘Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio
07.A01.A20. con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con
025 mezzi adeguati approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed
;ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
SOMMANO m* 29,06 16,15 469,32, 428,86- 91,380
6 iFomitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI,
08.A25.F20. wEN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o
010 'quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
‘sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto
:dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M.
110/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-
{passo d'uomo mm 600 minimi
i SOMMANO cad 5,00: 367,97 1'839,85 348,84: 18,960
7 'Fomnitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2 Fornitura in opera
08.A25.F30. 'di griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,classe D 400 per traffico limitato/
045 leggero, con predisposizione alla sifonatura - dim est. 500 x 500 mm, peso 25 kg circa
SOMMANO cad' 3,00 139,37 418,11 12527 29,960
8 | Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche,
08.A30.G39. delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato
005 cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20),
compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore
minimo di cm 20. 1 tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesantt. Compresi i
gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento-
idi diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso Io,
:scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo:
‘superiore del chiusino)
SOMMANO cad 5,00 740,68 3°703,40 1358,04; 36,670
9 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
165 .interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, € la loro discesa
-nella trincea; compreso ogni lavoro ¢ provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
;tegola serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm 16
SOMMANO m 54,00 20,40, 1°101,60 413,10 37,500
10 lidem c.s. ...di cm 40
i 22°227,64: 6617,60
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Num. O, INDIC A/,l(‘)NE. DEILAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA - DELLE Qugpita Manodopera | %
o ’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2222764 6°617,60
08.A35.H10. SOMMANO m| 155,00 125,48 19°449,40 5546,97. 28,520
1190 i
11 ‘Provvxsta e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H15. 1401 giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico,
035 ‘a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea compreso ogni lavoro e provvista per dare,
'Topera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 40 ! |
SOMMANO cad; 3,00 193,79 968,95 167,34 17,270
12 ?Provvista € posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN!
08.A35.H25. ;1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico:
015 ia pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare;
[Topera perfettamente ultimata a regola darte del diametro esterno di cm 16 |
I SOMMANO cad 30,00: 17,76 532,80 315,68 59,250
13 Eidem c.s. ..dicm 40 :
08.A35.H25. i SOMMANO cad. 5,00 204,39 1021,95: 196,01 19,180
035 i
14 iProvvista ¢ posa in opera di curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI ENi
08.A35.H30. .1329. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico!
035 la pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni onere e provvista per dare!
'l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro esterno di cm 40
SOMMANO cad 5,00, 296,82 1'484,10 277,38 18,690
15 iAllacclaruento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo
08.A55.N03. ldl carotaggio, I'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone:
005 ‘al canale bianco
SOMMANO cadi 15,00: 135,82! 2'037,30 975,66: 47,890
16 TCostruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il!
08.A55.N06, |sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del
005 {pozzetto, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato della terra.
reccedente, il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni pieni ¢ malta:
|cementizia, debitamente intonacata sulle pareti interne per la posa della griglia alle quote
'di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due elementi,
'esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa :
SOMMANO cad| 3,00 110,30 330,90 177,00 53,490
17 ‘Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la fornitura ¢ lo
22.P21.A25, spandimento Al metro cubo
005 SOMMANO m?® 106,07 24,81 2'631,60 0,00
18 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la
25.A15.A00. correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera;
005 dopo costipamento
SOMMANO m?® 148,10 24,71 37659,56 59,28 1,620
19 ;Analisi chimiche per caratterizzazione rifiuti solidi e liquidi Test di cessione per il
29.A05.A05. |conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) ¢ in impianto di recupero (Decreto 05/04/
010 2006 n. 186) - attribuzione codice CER e indicazione modalita di smaltimento/recupero !
SOMMANO cad' 1,00; 226,00: 226,00 0,00
1}
i
20 mlsce]e bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER'
29.P15.A15. 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17
010 03 02) {
SOMMANO tl 58,12 17,31 1'006,06 0,00°
21 ‘terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che;
010 irispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV de]
‘D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
! SOMMANO t| 520,56 13,66 7°110,85: 0,00,
22 Realizzazione di troppo pieno alla vasca di laminazione esistente :
N.P. 01 SOMMANO a corpo 1,00 400,00, 400,001 0,00
23 Ricerca allaccio fognario esistente e collegamenti idraulici alla nuova tubaziene di!
N.P. 02 scarico, il tutto per dare l'opera compiuta e funzionale
SOMMANO a corpo’ 10,00: 400,00: 4°000,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euroz 67’087,11; 14332,92 21,365
) 67°087,11 1433292
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INDICAZIONE DEILAVORI

IMPORTI

ING. CHIARA BISIO

A RIPORTAREL

. .
?f‘fgl?}i E DFLLE Quantita M,( N 3 e e
SOMMINIS TRAZIONI unitario TOTALE anadopera o

RIPORTO 67087,11 14332,92.

| !
TOTALE euro 67087,11] 14332,92' 21,365

NOVI LIGURE,
11 Tecnico
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