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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 48,30 9,44 455,95 170,80 37,460

2 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
01.A03.B50. attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino
010 ad un m ... due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da

valutarsi a parte Del diametro di mm 130-140
SOMMANO m 270,00 111,12 30 0́02,40 20 2́57,62 67,520

3 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie
005 controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio

SOMMANO kg 7 1́55,00 2,96 21́ 178,80 4 8́39,36 22,850

4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
SOMMANO m³ 6,44 108,43 698,29 47,55 6,810

5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m³ 11,04 136,50 1́ 506,96 73,39 4,870

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 6,44 28,74 185,09 185,09 100,000

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m³ 11,04 27,88 307,80 125,98 40,930

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 11,04 9,62 106,20 67,79 63,830

9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 772,80 2,11 1́ 630,61 655,99 40,230

10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
010 misurando e ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,

ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m² 46,70 36,71 1́ 714,36 1́ 349,54 78,720

11 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
020 interrat ... ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/

m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO m 46,00 60,11 2 7́65,06 1́ 036,62 37,490

12 Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H15. 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico
030 a  ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

d'arte del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO cad 2,00 88,26 176,52 42,08 23,840

13 Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H20. 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico
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030 a  ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte del diametro esterno di cm 31,5

SOMMANO cad 2,00 93,08 186,16 42,07 22,600

14 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H25. 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico
030 a  ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola

d'arte del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO cad 2,00 95,95 191,90 47,82 24,920

15 Macchina arpista Macchina apripista cingolata, con lama frontale tipo landfill, punto di
10.A11.A30. aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere
010 SOMMANO h 16,00 109,18 1́ 746,88 0,00

16 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per
13.P02.A35. la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondita' di 2,50 m
005 compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento

autorizzato;
SOMMANO m³ 64,75 22,05 1́ 427,74 713,73 49,990

17 DETERMINAZIONE DEL Vs30 CON PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE
17.P04.S05.0 con metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguita con idonea
05 apparecchiatura con sistema di acquisizio ...  attrezzature e delle strumentazioni

necessarie per l'esecuzione di prospezione MASW, compreso il viaggio del personale.
SOMMANO cad 1,00 455,75 455,75 328,91 72,170

18 DETERMINAZIONE DEL Vs30 CON PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE
17.P04.S05.0 con metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguita con idonea
10 apparecchiatura con sistema di acquisizio ... relazione interpretativa finale con

determinazione del parametro Vs30. Esecuzione prospezione MASW, per ogni
stendimento

SOMMANO cad 1,00 672,62 672,62 595,61 88,550

19 Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della
18.A05.A20. superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove
005 siano presenti  ... letamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica

necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali
SOMMANO m² 100,00 3,63 363,00 0,00

20 Rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione, cioè con distanza tra i canali pari a 2 m,
22.P01.A20. comprensivo di tutti gli oneri di cui ai riferimenti Copertura 2. 400%, per ogni metro di
015 stendimento

SOMMANO m 25,00 31,02 775,50 0,00

21 Pseudosezione elettrica di resistività mediante dispositivo dipolo - dipolo, con un
22.P01.A60. massimo di 6 posizioni MN/AB e 20 posizioni AB, compresi gli oneri di cui ai
005 riferimenti Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli fino a 5 m

SOMMANO m 25,00 8,06 201,50 0,00

22 Trasporto e collocazione in opera attrezzature di cantiere per micropali e tiranti
25.P04.A10. Attrezzature di cantiere per micropali e tiranti
005 SOMMANO cad 1,00 171,00 171,00 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 66 9́20,09 30 5́79,95 45,696

T O T A L E   euro 66 9́20,09 30 5́79,95 45,696
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 66 9́20,09 30 5́79,95 45,696

C:001 consolidamento euro 64 8́14,72 29 6́55,43 45,754
C:002 indagini euro 2 1́05,37 924,52 43,912

TOTALE  euro 66 9́20,09 30 5́79,95 45,696
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