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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Messa in sicurezza pista di transito collettore fognario comune di Lerma
(AL)

COMMITTENTE: | Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl

Data, Marzo 2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
costa
Timbro


pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. |depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m? 48,30 9,44 455,95 170,80, 37,460
2 Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature
01.A03.B50. |attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa la iniezione cementizia fino
010 ad un m ... due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da
valutarsi a parte Del diametro di mm 130-140
SOMMANO m 270,00 111,12 30°002,40 20°257,62| 67,520
3 Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio,
01.A03.B80. |opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie
005 controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, etc. In acciaio
SOMMANO kg|  7°155,00 2,96 21°178,80 4'839,36| 22,850
4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in
01.A04.B15. |centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
010 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m?
SOMMANO m? 6,44 108,43 698,29 47,55 6,810
5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. |fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
005 cordoli, ... gati 32 mm. CI 0.4. Fornitura a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C25/30
SOMMANO m? 11,04 136,50 1'506,96 73,39, 4,870
6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. |apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m?* 6,44 28,74 185,09 185,09/ 100,000
7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso
01.A04.C30. |il nolo della stessa In strutture armate
015 SOMMANO m? 11,04 27,88 307,80 125,98 40,930
8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. |quantita’ di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
SOMMANO m? 11,04 9,62 106,20 67,79 63,830
9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. |saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 772,80 2,11 1'630,61 655,99 40,230
10 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. |parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
010 misurando e ... sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma,
ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista
SOMMANO m? 46,70 36,71 1714,36 17349,54| 78,720
11 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. |giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
020 interrat ... ro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2 kN/
m? SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO m 46,00 60,11 2"765,06 1'036,62| 37,490
12 Provvista e posa in opera di curve a 15 gradi in PVC rigido per fognature seriec UNI EN
08.A35.H15. | 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico
030 a ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO cad 2,00 88,26 176,52 42,08 23,840
13 Provvista e posa in opera di curve a 30 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H20. | 1401; giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico
A RIPORTARE 60°728,04 28851,81
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 607728,04 28'851,81
030 a ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO cad 2,00 93,08 186,16 42,07| 22,600
14 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature serie UNI EN
08.A35.H25. | 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico
030 a ... compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte del diametro esterno di cm 31,5
SOMMANO cad 2,00 95,95 191,90 47,82| 24,920
15 Macchina arpista Macchina apripista cingolata, con lama frontale tipo landfill, punto di
10.A11.A30. |aggancio per il traino dei mezzi, compreso operatore ed ogni altro onere
010 SOMMANO h 16,00 109,18 17746,88 0,00
16 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per
13.P02.A35. |la fondazione di sostegni di qualsiasi tipo eseguito sino alla profondita' di 2,50 m
005 compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento
autorizzato;
SOMMANO m? 64,75 22,05 1'427,74 713,73 49,990
17 DETERMINAZIONE DEL Vs30 CON PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE
17.P04.S05.0 [con metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguita con idonea
05 apparecchiatura con sistema di acquisizio ... attrezzature e delle strumentazioni
necessarie per l'esecuzione di prospezione MASW, compreso il viaggio del personale.
SOMMANO cad 1,00 455,75 455,75 32891| 72,170
18 DETERMINAZIONE DEL Vs30 CON PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE
17.P04.S05.0 [con metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) eseguita con idonea
10 apparecchiatura con sistema di acquisizio ... relazione interpretativa finale con
determinazione del parametro Vs30. Esecuzione prospezione MASW, per ogni
stendimento
SOMMANO cad 1,00 672,62 672,62 595,61 88,550
19 Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della
18.A05.A20. |superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove
005 siano presenti ... letamento a mano, l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica
necessaria e l'eventuale pulizia di sedi stradali
SOMMANO m? 100,00 3,63 363,00 0,00
20 Rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione, cio¢ con distanza tra i canali pari a 2 m,
22.P01.A20. |comprensivo di tutti gli oneri di cui ai riferimenti Copertura 2. 400%, per ogni metro di
015 stendimento
SOMMANO m 25,00 31,02 775,50 0,00
21 Pseudosezione elettrica di resistivita mediante dispositivo dipolo - dipolo, con un
22.P01.A60. |massimo di 6 posizioni MN/AB e 20 posizioni AB, compresi gli oneri di cui ai
005 riferimenti Per ogni metro di stendimento, con lunghezza dei dipoli finoa 5 m
SOMMANO m 25,00 8,06 201,50 0,00
22 Trasporto e collocazione in opera attrezzature di cantiere per micropali e tiranti
25.P04.A10. |Attrezzature di cantiere per micropali e tiranti
005 SOMMANO cad 1,00 171,00 171,00 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 66°920,09 30°579,95| 45,696
TOTALE euro 66'920,09 30°579,95| 45,696
A RIPORTARE
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Data, Marzo 2024

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 66'920,09 30°579,95| 45,696
C:001 consolidamento euro 64'814,72 29°655,43| 45,754
C:002 indagini euro 2°105,37 924,52 43,912
TOTALE euro 66'920,09 30°579,95| 45,696

A RIPORTARE
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