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(AL) 

Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.R.L

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni
01.A01.A65. sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c
010 ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 83,40 13,56 1́ 130,90 599,94 53,050

2 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 83,40 9,95 829,83 313,68 37,800

3 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
005 lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e

simili, sparsi con mezzi meccanici.
SOMMANO m³ 10,00 7,46 74,60 44,43 59,560

4 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 104,00 39,28 4 0́85,12 0,00
005
5 Aggregati non frantumati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620 - UNI EN
01.P03.A10. 13139 sabbia granita di cava
010 SOMMANO m³ 10,00 27,74 277,40 0,00

6 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante,
01.P24.A10. trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita'
003 di m³ 0.250 (peso operativo fino a 75 q)

SOMMANO h 120,00 75,58 9 0́69,60 4 7́13,47 51,970

7 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto

comprese tra 10 e i 30 km
SOMMANO m³ 200,00 5,93 1́ 186,00 557,30 46,990

8 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta
08.A30.G03. resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in
030 gomma, ...  per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di

cm 100 e dello spessore minimo di cm 11
SOMMANO m 25,00 203,74 5 0́93,50 1́ 082,37 21,250

9 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato,
08.A30.G78. turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti
020 dosaggi d ... sa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il

rinterro. dimensioni interne 1200x1200 mm
SOMMANO m 12,00 690,85 8 2́90,20 1́ 174,72 14,170

10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,
08.A35.H10. giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
015 interrat ... voro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 2

kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 25
SOMMANO m 30,00 34,61 1́ 038,30 365,69 35,220

11 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti
08.A40.I03.0 alle prescrizioni della NORMA EN 13476 , ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza
35 circonferenzi ...  trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola d'arte: diametro esterno 800
SOMMANO m 20,00 241,93 4 8́38,60 969,66 20,040

12 Formazione di rilevato,misurato in opera, costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti
20.A27.B00. dalla citta',idonei alla formazione di sottofondo collinette per giardino,compreso lo spand
005 ... a direzione lavori ed i ricarichi degli avvallamenti risultanti nel periodo di

assestamento Eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO m³ 200,00 3,08 616,00 363,38 58,990

13 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
20.A27.G10. con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore  ...
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 36 5́30,05 10 1́84,64

005 n raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 450,00 0,68 306,00 232,90 76,110

14 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del
20.A27.V15. fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne
005 sagomat ... ie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto

ad impianto di trattamento autorizzato
SOMMANO m 150,00 2,83 424,50 260,35 61,330

15 Elementi prefabbricati in cemento armato vibrato per riventimento cunette Fornitura e
25.A16.B60. posa in opera di elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, per il rivestimento
005 di ... iano di posa su sabbia, la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere, escluso lo scavo

per la forìmazione della cunetta,
SOMMANO m² 1́ 680,00 27,17 45 6́45,60 6 7́46,42 14,780

Parziale LAVORI A MISURA euro 82 9́06,15 17 4́24,31 21,017

T O T A L E   euro 82 9́06,15 17 4́24,31 21,017
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 82 9́06,15 17 4́24,31 21,017

TOTALE  euro 82 9́06,15 17 4́24,31 21,017

 
    Data, 23/04/2024

Il Tecnico
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